OBEC SKYCOV

ZMLUVA O DIELO

uzatvorena v zmysle ustanoveni § 536 a nasl. zakona €. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika
v zneni neskorsich predpisov

Clanok 1
Zmluvné strany

1.1 Objednavater:

Obec Skycov

Sidlo: Skolska 294/2, 951 85 Skycov
Statutarny zastupca: Mgr. Tomas Kolembus — starosta obce
ICO: 00 308 421

DIC: 2021037986

Bankové spojenie:

Prima banka Slovensko, a.s.

Cislo G&tu: SK02 5600 0000 0008 1935 1001
Tel.: 0905 495 201
e-mail: obecskycov@gmail.com

1.2. Zhotovitel: Mgr. Art. Igor Hovorié¢
Sidlo: Dolna Ves 23, 966 31 Dolna Ves
Statutarny zastupca: Igor Hovorié
Bankové spojenie: M Bank

IBAN:

SK11 8360 5207 0042 0498 9840

ICO: 37396188

DIC: 1020831801

Zapisany v: Komore restauratorov osvedéenie na
Specializaciu restaurovania kamennych
plastik €. 133

Tel.: 0911 859 238

e-mail: higordvgmail.com

Clanok 2
Predmet zmluvy

2.1. Objednavatefl realizoval verejné obstaravanie na predmet zakazky

OPRAVA PAMATNIKA I. a Il. SVETOVEJ VOJNY
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V ramci verejného obstaravania bol zhotovitel UspeSnym uchadzacom a na zaklade tejto skutonosti
a predlozenej ponuky zhotovitela sa zmluvné strany v slobodnej véli v sulade s platnymi pravnymi
predpismi rozhodli uzatvorit tato zmluvu o dielo (dalej len ,zmluva®).

2.2. Predmetom tejto zmluvy je realizacia diela:

OPRAVA PAMATNIKA I. a Il. SVETOVEJ VOJNY

Zhotovitel sa zavazuje, Ze za podmienok stanovenych v tejto zmluve a v sutaznych podkladoch zabezpeci
realizaciu diela podfa ,Vykazu vymer* oceneného zhotovitefom, ktory tvori neoddelitelni stcast zmluvy (Priloha
¢.1 zmluvy) a v kvalite projektovej dokumentéacie stavby.

2.1. Neoddelitelnu stcast tejto zmluvy tvoria tieto prilohy :
a) Vykaz vymer spoloéne s rekapituldciou ceny (dalej len ,priloha €. 1);

Clanok 3
Cas plnenia
3.1. Zmluvné strany dohodli nasledovné terminy:
3.1.1. zalatie prac do 7 dni od prevzatia staveniska
3.1.2. ukonéenie prac do 30.11.2021
3.1.3. uvolnenie staveniska do 30 dni po ukon&eni preberacieho konania k dielu.
3.2. Zmluvné terminy uvedené v bode 3.1 st terminy najneskorsie pripustné a neprekrocite/né s vynimkou:
3.2.1. vy$sej moci (neotakavané prirodné a iné javy),
3.2.2. v pripade zmien a v rozsahu podfa pokynov objednavatela,
3.2.3. vydania prikazov a zakazov organov verejnej spravy, ak tieto neboli vyvolané/spdsobené

konanim zhotovitela.

3.3. Predizené lehoty plnenia sa uréia maximalne v preukazatelne nevyhnutnej dizke trvania okolnosti podia
bodu 3.2.

3.4. Ak je zhotovitel v omegkani s plnenim zmluvy podla terminov v zmysle bodu 3.1., ma objednavatel’ narok
na nahradu $kody v zmysle § 373 a nasledujicich Obchodného zakonnika. V pripade ak je zhotovitel
v omeskani o viac ako tri mesiace ma objednavatel pravo pre podstatné poruSenie povinnosti zhotovitela
od tejto zmluvy odstupit.

3.5. V pripade zastavenia prac z viny objednavatela budi vykonané prace zG&tované podla stupna
rozpracovanosti a podia skutoéne zdokladovanych nakladov zo strany zhotovitela.

Clanok 4
Zmluvna cena
4.1. Zmluvna cena je stanovena v zmysle zakona NR SR & 18/1996 Z .z. o cenach v zneni neskorSich
predpisov ako vysledok zadavania zakazky podla zakona &. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o
zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorich predpisov (dalej len ,zdkon o verejnom
obstaravani). Povazuje sa za cenu maximélnu platni pocas doby trvania zmluvy okrem pripadov
uvedenych v bode 4.3. Cena celkom je uvedena v &leneni:

411.cenadielabezDPH eur
412.DPH s eur
4.1.3. cena diela spolu s DPH 19 990 eur /nie je platitefom DPH/

4.2. Celkova cena diela je stanovena na zéklade oceneného Viykazu vymer, ktory spologne s rekapitulaciou
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43.

4.4,
4.5.

4.6.

ceny je neoddelitelnou sicastou zmluvy ako priloha €. |. Viykaz vymer spoloéne s rekapitulaciou ceny su
ako nacenenie plnenia zmluvy pre zmluvné strany zavézné.

K zmene ceny, zohladfujuc pravnu Gpravu zakazanych dodatkov podla zékona o verejnom obstaravani,
méze déjst vyluéne v pripade:

4.3.1. zmeny sadzby DPH,

4.3.2. rozSirenia alebo zGZenia predmetu zmluvy zo strany objednavatela

4.3.3. nevykonania niektorych prac, resp. innosti uvedenych v ocenenom ,Vykaze vymer" zo strany
zhotovitela, ak sa tieto podfa rozhodnutia objednavatefa ukazu v priebehu prac ako nepotrebné.

Ostatné zmeny ceny nie su pripustné.

Prace nad ramec zmluvy (dalej len ,praca naviac®), ktorych potreba méze vzniknat v priebehu realizacie
diela a ktorych vykonanie je potrebné na riadne dokoncenie a odovzdanie diela, alebo ktorych vykonanie si
vyziada objednavatel, mézu byt realizované vyluéne v sulade so zdkonom o verejnom obstaravani.

Postup upravy ceny pri zaZeni, resp. roz§ireni predmetu plnenia podla tejto zmluvy bude nasledovny:
4.6.1. kazda zmena vyvolana objednavatelom oproti ocenenému ,Vykazu vymer", bude zapisana v
stavebnom denniku a podpisana zastupcami zhotovitela, objednavatela a v pripade potreby aj inymi
osobami.

4.6.2. v pripade sthlasu zmluvnych stran, pripadne inych zo zakona opravnenych oséb so zmenou
predmetu plnenia tejto zmluvy, vypracuje zhotovitel navrh dodatku k tejto zmluve, ktory bude obsahovat
zmenu vykazu vymer ako prilohy €. 1. Takyto navrh dodatku k tejto zmluve bude obsahovat’

4.6.2.1 rekapitulaciu ceny, ktora bude obsahovat cenu z prilohy €. 1, $truktirovanu cenu prace
naviac a celkovu cenu spolu,

46.2.2 polozkovite oceneny ,Vykaz vymer prac naviac,

46.2.3 polozkovite odpocéet ceny vrozsahu prac vykonanych v menSom rozsahu ako tieto
vyplyvaju z prilohy €. 1, ’

4.6.2.4 sprievodnu spravu,

46.2.5 kopiu zapisov zo stavebného dennika,

46.26 dalSie nalezitosti (zapisy, nacrtky ...) objastiujice predmet dodatku k rozpoctu,

4.6.3. pre ocenenie ,Vykazu vymer" u prac naviac bude zhotovitel pouzivat ceny nasledovne:

46.3.1 pripolozkach, ktoré sa vyskytovali vo Vykaze vymer, bude pouzivat ceny z rozpoctu,
4.6.3.2 pri polozkach, ktoré sa vo Vykaze vymer nevyskytovali, predlozi zhotovitel' v pri1ohe
k predmetnému dodatku kalkulaciu ceny,
46.3.3 v pripade, Ze kalkulacia ceny nebude predloZena alebo neddjde k dohode o cene prac
naviac, budl tieto prace naviac ocenené pomocou smernych orientaénych cien,
odporuéenych objednavateflovi spoloénostou CENEKON, spol. s r.o., ICO: 00 684 759,
so sidlom Martinengova 3, 811 04 Bratislava, na obdobie, v ktorom budi prace
vykonavané,
4.6.3.4 prace vykonané v menSom rozsahu ako vyplyva z vykazu vymer budi odpocitavané
v cenach podfa vykazu vymer,
4.6.4. zhotovitel bude predkladat navrhy dodatkov k tejto zmluve v sulade s vy$Sie uvedenym
objednavatelovi na odsuhlasenie. Objednavatel predloZeny navrh dodatku k tejto zmluve
s predchadzajucim suhlasom Riadiaceho organu odsuhlasi a podpise, prip. vrati zhotovitelovi
neodsuhlaseny s odévodnenim do 20 dni od obdizania predmetného navrhu dodatku k tejto zmluve.

4.6.5. dodatok k tejto zmluve, podpisany oboma zmluvnymi stranami dotykajici sa zmeny ceny plnenia podla
tejto zmluvy, bude opraviiovat zhotovitela k uplatiiovaniu ceny prac naviac, ktoré st Specifikované v tomto
dodatku k zmluve vo faktlre, zohladriujic pravnu Gpravu zakazanych dodatkov podla zakona o verejnom
obstaravani,
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4.6.6. V supise vykonanych prac k faktire bude zhotovitel na samostatnych listoch uvadzat prace podla
pbvodného rozpoctu a samostatne prace podfa dodatkov k zmluve s oznacenim Cisla dodatku.

Clanok 5
Platobné podmienky
5.1 Cenu za zhotovenie diela sa objednavatel zavazuje zaplatit na zaklade faktur, ktoré zhotovitel vystavi a
odosle objednavatelovi po splneni tychto podmienok:

5.1.1. Prace budu fakturované na zaklade overenych zistovacich protokolov a stpisov vykonanych
prac, v ktorych bude uvedené mnoZstvo mernych jednotiek a ich ocenenie v sulade s objektovou
skladbou projektu stavby a ponukového rozpoctu.

5.1.2. Overenie vykonanych prac vykona stavebny dozor objednavatela do 3. pracovného dfia od
predlozenia supisu prac zhotovitelom. Ak ma supis prac vady, vrati ho zhotovitelovi na
prepracovanie.

5.1.3. Splatnost faktdr je 30 dni.

5.2 Fakturu vyhotovi zhotovitel v sulade so vieobecne zavaznymi pravnymi predpismi, najma so
zakonom &. 222/2004 Z.z.. o dani z pridanej hodnoty v platnom zneni a predlozi objednavatelovi v 2 originalnych
vytladkoch vratane vsetkych priloh faktury, okrem CD/ DVD s fotodokumentéciou, ktora je predkladana len v 1
originali. Okrem nalezitosti vzmysle vieobecne zavaznych pravnych predpisov, faktira bude obsahovat
minimalne tieto (daje:
- Cislo faktury resp. dafiového dokladu
- oznacenie objednavatela a zhotovitela (nazov, pravna forma, sidlo, informacia o zapise),
pefiazny Ustav, &islo uétu v sulade s udajmi uvedenymi na tejto zmiuve
- I1CO a IC DPH zhotovitela, ICO a DIC objednavatela
- miesto a nazov diela, evidenéné &islo stavby
- Cislo zmluvy, datum jej uzatvorenia
- zdanitelné obdobie
- defi odoslania a defi splatnosti faktury
- fakturovanu celkovu Uétovant Ciastku bez DPH, DPH a spolu s DPH a celkovu fakturovanu
sumu po objektoch — v3etky sumy budl uvedené s presnostou na dve desatinné miesta.
- peciatku a podpis opravneného zastupcu zhotovitela
- faktira bude obsahovat nasledovné naleZitosti - kryci list faktury, zistovaci protokol, slpis
vykonanych prac, rekapitulaciu a CD/DVD s fotodokumentéciu zachytavajlcou prace, ktoré su
predmetom predkladanej faktiry podfa supisu prac v pocte miniméine 30 digitalnych fotografii.
Supis prac a dodavok, bude vyhotoveny podfa bodov 5.1.1. - 5.1.2. Supis prac bude
vyhotoveny v sllade socenenym vykazom vymer, ktory je prilohou tejto zmluvy abude
obsahovat nazvy objektov, poloZiek, jednotkové ceny, mnoZstva, rozmery, sumy zrealizovanych
poloziek. Supis vykonanych prac bude vytvarany priamo z vykazu vymer, ktory je stcastou tejto
zmluvy pricom polozky ktoré maji byt suéastou faktury budda mat vyplnené poli¢ka tykajuce sa
mnozstva a pri poloZkach, ktoré nie si predmetom faktdry bude uvedeny nulovy (daj. Stpis
vykonanych prac nebude obsahovat kumulativne Udaje so zapocitanim predchadzajlcich
faktar.

5.2.1 Dielo musi byt realizované vyluéne v stllade so schvalenym projektom a v sulade s ocenenym
vykazom vymer, ktory je prilohou &. 1 tejto zmluvy. Na zaklade tohto ustanovenia je zhotovitel
opravneny fakturovat vyluéne skutoéne zrealizované prace, ktoré s v sulade so schvalenym
projektom a ocenenym vykazom vymer, ktory je prilohou tejto zmluvy.

5.2.2 Doévodom na opravnené vratenie faktlry je skutocnost, Ze faktira ma formaline alebo obsahove
nedostatky a nespifia naleZitosti ustanoveni &l. 5.1 a5.2. V takomto pripade nova lehota
splatnosti zaéne plynut odo diia doru€enia opravenej faktary objednavatefovi.
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6.1

6.2

5.2.3 V pripade, Ze v protokole o odovzdani a prevzati diela budl uvedené vady a nedorobky, faktira
za dodavku bude uhradena do vysky 95 % fakturovanej ceny diela. ZvySok fakturovanej ceny
objednavatel uhradi do 30 dni po podpisani zapisnice o odstraneni vad a nedorobkov.

5.2.4 Uhradena faktara nie je dokladom o odovzdani a prevzati diela.

5.2.5 Faktaru za vykonané dielo, zohladnujuc bod 5.1.1 tejto zmluvy, predloZi zhotovitel ku diiu jeho -
odovzdania a prevzatia. Jej prijatie objednavatelom vyluéuje dodato¢né naroky zhotovitela na
upravu ceny diela.

5.2.6 Zhotovitel suhlasi stym, Zze v pripade finanénej neschopnosti Objednavatel je opravneny
uhradit fakturu subdodavatelom a tieto je povinny zhotovitel odpogitat z celkovej ceny diela.

Clanok 6
Dodacie podmienky

QOdovzdanie staveniska:

6.1.1

objednavatel je povinny zabezpedit zhotovitefovi bezplatné uzivanie priestoru staveniska po dobu
trvania stavby a dobu potrebni na vypratanie staveniska. Poplatky, pokuty a majetkové sankcie za
dih$i nez dohodnuty ¢as uzivania uhradza zhotovitel za celt dobu, v ktorej je v omeskani,

pri zriadeni, usporiadani, vybaveni a likvidacii staveniska sa zhotovitel zavazuje dodrziavat vietky
prisludné vSeobecne zavazné pravne predpisy (najmé zakon &. 50/1976 Zb. o Uzemnom planovani
a stavebnom poriadku (stavebny zakon), zakon €. 124/2006 Z.z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri
praci a o zmene a doplneni niektorych zakonov, vyhlasku ¢. 147/2013 Z.z. ktorou sa ustanovuju
podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi
suvisiacich a podrobnosti o odbornej spbsobilosti na vykon niektorych pracovnych ¢innosti, zakon €.
223/2001 Z.z. o odpadoch) a osobitnych zmluvnych, technickych a dodacich podmienok, pokial boli
v zmluve uplatnené,

zhotovitel si zabezpeli prevadzkové, socialne, vyrobné zariadenia staveniska. Naklady na
prevadzku, udrzbu a likvidaciu prevadzkovych, socialnych a vyrobnych zariadeni staveniska su
stcastou zmluvnej ceny.

Realizacia:

6.2.1

6.2.2

6.2.3

6.2.4

6.2.5

6.2.6

B:2:7

6.2.8

zhotovitel svojou ¢innostou nesmie narusit bezpeénost oséb nachadzajlcich sa na stavenisku ani
inych osdb pohybujlcich sa mimo staveniska,

vytyCovanie a iné meracské prace potrebné pre vykonavanie predmetu diela zabezpecuje zhotovitel,
ako stcast dodavky,

zhotovitel uhradza vodné a sto¢né, odbery energii z prevadzkoveho a socialneho zariadenia
staveniska,

zamestnanci objednavatefa moéZu vstupovat na stavenisko len pokial su povereni funkciou
stavebného dozoru alebo inou kontrolnou a dozornou é&innostou a preukazu sa prisluSnym
opravnenim,

zhotovitel je povinny na prevzatom stavenisku, v jeho okoli a na prenechanych inZinierskych sietach
udrziavat poriadok a &istotu, je povinny odstrariovat odpady a necistoty vzniknuté z jeho €innosti a to
na vlastné naklady,

pri odovzdani plnenia podfa tejto zmluvy je zhotovitel povinny usporiadat stroje, vyrobné zariadenia,
zvy$ny material a odpady na stavenisku tak, aby bolo mozné dodavku riadne prevziat a bezpecne
prevadzkovat,

po termine odovzdania a prevzatia stavby — plnenia podla tejto zmluvy, méze zhotovitel ponechat' na
stavenisku len stroje, vyrobné zariadenia a material potrebny na odstranenie vad a nedorobkov, s
ktorymi objednavatel plnenie podfa tejto zmluvy prevzal. Po odstraneni vad a nedorobkov je
zhotovitel povinny vypratat stavenisko do 30 dni a upravit stavenisko tak, ako mu to uklada zmiuva
a dokumentacia (dalej PD), stavebné povolenie a kolaudaéné rozhodnutie pre zariadenie staveniska,
zhotovitel vykonava ¢innosti spojené s plnenim podla tejto zmluvy na vlastné naklady, na vlastnu
zodpovednost' a vlastné nebezpecenstvo podfa zmluvy, pricom sa zavdzuje dodrziavat vSetky
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prislusné vSeobecne zavéazné pravne predpisy, technické Specifikacie, a technické predpisy a
vSeobecne technické poziadavky kvality stavieb. Zhotovitef je povinny preukazatelne pouéit vietkych
zamestnancov pracujucich na stavbe o bezpeénosti a ochrane zdravia pri praci,

6.2.9 objednavatel, alebo nim poverena osoba pri realizacii predmetu obstaravania podfa zmluvy

vykonava stavebny dozor. Za tym Gcelom zhotovitel zabezpeci osobe vykonavajlcej stavebny dozor - ..

pristup na pracoviska, dielne a sklady, kde zhotovitel realizuje plnenie podla tejto zmluvy a ich
slcasti alebo sa skladuje material potrebny na plnenie podla tejto zmluvy. Na vyziadanie musia byt
osobe vykonavajlcej stavebny dozor predlozené vykresy, vzorky materidlov a iné podklady suvisiace
s plnenim podfa tejto zmluvy, ako aj vysledky kontrol kvality - atesty. S informaciami a podkladmi
oznacenymi zhotovitefom ako jeho obchodné tajomstvo, musi objednavatel zaobchadzat' déverne,
6.2.10 stavebny dozor je opravneny po pisomnom sthlase objednavatela nariadit zhotovitelovi akékolvek

zmeny tovarov, kvality a rozsahu prac, ktoré povazuje podla svojho nazoru za nevyhnutné a
primerané. Zhotovitel je na zaklade takéhoto nariadenia stavebného dozoru povinny:

6.2.10.1. zvysit alebo zniZit rozsah prac uvedenych v zmluve,

6.2.10.2. nevykonat prace, ktoré stavebny dozor na nevykonanie uréi,

6.2.10.3. zmenit druh alebo kvalitu prac,

6.2.10.4. zmenit vySku, smer, plochu alebo rozmery ktorejkolvek ¢asti diela,

6.2.10.5. zmenit postup, termin vykonania prac alebo ich Casti.
Tieto zmeny nie su v Ziadnom pripade dévodom na odstlpenie od zmluvy a budl ocenené v sulade
so zmluvou. Pokial stavebny dozor nariadi nevyhnutné zmeny, ktorych dévodom bolo porusenie
zmluvy zhotovitefom alebo osobou, za ktoru je zhotovitel zodpovedny, vykona zhotovitel nariadené
prace na vlastné naklady,

6.2.11 zhotovitel nevykona zmeny plnenia podfa tejto zmluvy bez prikazu stavebného dozoru. Za zmenu
plnenia podla tejto zmluvy sa v zmysle tohto odseku nepovazuju prace, ktorych mnozstvo sa
nezhoduje s mnoZstvom uvedenym v popise prac, ’

6.2.12 ak povazuje zhotovitel pokyny stavebného dozoru za neopravnené alebo neucelné, musi uplatnit
svoje vyhrady zapisom v stavebnom denniku. Pokyny musi zhotovitel na opéatovné poziadanie
stavebného dozoru vykonat, pokial nie st v rozpore s prislusnymi technologickymi postupmi, alebo
neodporuju pravnym predpisom, alebo nariadeniam miestnej alebo $tatnej spravy. Ak s takymi
pracami budu spojené viac naklady, tie potom znasa objednavatel. Ak takéto prace ovplyvnia postup
prac, objednavatel pristupi na primerant upravu zmluvy z dévodu €asového sklzu,

6.2.13 objednavatel bude organizovat kontrolné dni na stavbe minimalne jedenkrat mesacne.

6.2.14 objednavatel ak mbZe, poskytne zhotovitelovi na poZiadanie k pouzitiu alebo spoloénému
pouzivaniu:

6.2.14.1. skladové priestory a plochy pre zariadenie staveniska v dohodnutom rozsahu,
6.2.14.2. vybudované pripojky pre vodu, kanalizaciu a energiu, ku ktorym ma vlastnicke,
dispoziéné alebo iné prava.
Naklady na prevadzkovanie objektov a zariadeni, naklady na spotrebu vody, energie a stocné znasa
zhotovitel, v pripade spoloéného uzivania ich alikvotnou Eastou,

6.2.15 materialy, stavebné diela a vyrobky zabezpe&ované zhotovitefom musia byt dokladované certifikatmi
alebo vyhlaseniami o zhode v zmysle zdkona & 264/1999 Z.z. o technickych poZiadavkach na
vyrobky a posudzovani zhody a o zmene a doplneni niektorych zakonov a tie materialy, ktoré tieto
doklady nebudu mat, resp. nebudl zodpovedat zmluve a pozadovanym skiskam, musi zhotovitel na
vlastné naklady odstranit a nahradit bezchybnymi. Z tohto dévodu vzniknuté Skody znasa zhotovitel.
Objednavatel méze na odstranenie vad stanovit termin primerany ich rozsahu. Objednavatel ma
v pripade nedodrzania terminu odstranenia vad zhotovitelom pravo na odstipenie od zmluvy.
Pripadné uplatfiovanie zmluvnych pokut sa riadi touto zmluvou,

6.2.16 zhotovitel musi bez meskania a pisomne informovat’ objednavatela o vzniku akejkolvek udalosti,
ktora brani alebo staZuje realizaciu plnenia podla tejto zmluvy,
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6.2.17 zhotovitel je povinny zabezpecit (¢ast svojich zamestnancov na preverovani svojich dodavok a prac,
ktoré vykonava stavebny dozor objednavatela a robit okamzité opatrenia na odstranenie vytknutych
zavad a odchylok od dokumentacie,

6.2.18 ziadna Cast plnenia podlfa tejto zmluvy nesmie byt zakryta bez predchadzajuceho suhlasu

stavebného dozoru. Zhotovitel je povinny umoznit skontrolovanie akejkolvek ¢asti diela, ktora ma byt - .

zakryta. Zhotovitel aspori 3 pracovné dni vopred oznami stavebnému dozoru, Ze Cast diela bude
zakryvat. Stavebny dozor vykona kontrolu. Ak stavebny dozor nevykona kontrolu do ..... dni’ od
upozornenia zhotovitela, je zhotovitel opravneny prislusnd cast diela zakryt. V pripade, Ze ju
stavebny dozor napriek upozorneniu zhotovitefa nevykona, je objednavatel povinny uhradit naklady
dodatoéného odkrytia, pokial sa takéto odkrytie za UCelom kontroly vyzaduje. Ak sa vSak pri
dodatoénom odkryti zisti, Ze prace boli vykonané chybne, nesie naklady dodatoéného odkrytia
zhotovitel,

6.2.19 stavebny dozor je opravneny dat pokyny, ktoré si potrebné na realizaciu plneni podla tejto zmluvy
zhotovitelovi v stavebnom denniku.

6.3 Stavebny dennik:

6.3.1 zhotovitel je povinny odo dia prevzatia staveniska viest stavebny dennik v jazyku slovenskom, a to
v originali a dvoch kopiach. Jednu képiu je povinny ulozit oddelene od originalu, aby bola k dispozicii
v pripade straty alebo znigenia originalu. Dal$iu képiu stavebného denniku odobera stavebny dozor,

6.3.2 do stavebného dennika sa zapisuju vSetky skutonosti rozhodujuce pre plnenie zmluvy, najmé udaje
o Gasovom postupe prac aich kvality, zdévodnenie odchylok vykonavanych prac od projektovej
dokumentacie, Udaje dolezité pre postdenie hospodarnosti prac a Gdaje nevyhnutné pre posddenie
prac organmi $tatnej spravy. Pocas pracovnej doby musi byt dennik na stavbe trvale pristupny.
Povinnost viest stavebny dennik kon&i diiom odovzdania a prevzatia préac,

6.3.3 zaznamy v stavebnom denniku je opravneny robit stavbyveduci, pripadne jeho zastupca aich
predstaveny. Okrem nich st opravneni robit zaznam projektant, stavebny dozor objednavatela, jeho
predstaveny, organy §tatneho stavebného dohfadu, pripadne iné prisludné organy Statnej spravy,

6.3.4 denné zaznamy sa piSu do stavebného dennika - knihy s oCislovanymi listami, jednak pevnymi,
jednak perforovanymi pre dva oddelitelné prepisy, ktoré sa Cisluji zhodne s pevnymi listami. Denné
zaznamy sa zapisujl zasadne vten den, ked sa prace vykonali alebo nastali okolnosti, ktore su
predmetom zapisu. Len vynimo&ne sa tak méze urobit v nasledujuci defd. Pri dennych zaznamoch sa
nesmu vynechat volné miesta,

6.3.5 stavebny dozor je opravneny dat pokyny, ktoré st potrebné na realizaciu pinenia podra tejto zmluvy
zhotovitelovi v stavebnom denniku. Pritom musi re$pektovat technologicky postup prac,

6.3.6 pokial stavebny dozor nariadi nevyhnutné zmeny, ktorych dévodom bolo porusenie zmluvy zo strany
zhotovitela alebo jeho subdodavatelov, vykona zhotovitel nariadené prace na svoje vlastne naklady,

6.3.7 ak stavbyveduci do troch pracovnych dni nepripoji svoje nesuhlasné stanovisko k vykonanym
zapisom, poklada sa to za jeho suhlas s obsahom,

6.3.8 ak stavebny dozor do troch pracovnych dni od dorucenia stavebného dennika nepripoji svoje
nesuhlasné stanovisko k vykonanym zapisom, poklada sa to za jeho suhlas s obsahom.

6.4 Odovzdanie:

6.4.1dielo sa povazuje za dodané ak je urobené protokolarne odovzdanie a prevzatie,

6.4.2dielo nemozno preberat po ucelenych &astiach, resp. etapach,

6.4.3 prevzatim ucelenej Casti prechadza vlastnicke pravo a nebezpeCenstvo Skody na
objednavatela,

6.4.4 prevzatie predmetu diela moze byt odmietnuté pre vady a to aZ do ich odstranenia,

6.4.5 zhotovitel je povinny najneskdr 15 dni vopred oznamit objednavatelovi, kedy bude pinenie
podra tejto zmluvy alebo jeho ucelena ¢ast pripravena na odovzdanie,

6.4.6 zhotovitel je povinny vykonat komplexné vyskuSanie odovzdavaného plnenia podfa tejto
zmluvy,

6.4.7zhotovitel je povinny pri preberacom konani odovzdat' objednavatelovi:
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6.4.7.1 projektovi  dokumentaciu skutoéného vyhotovenia vyhotovenl zodpovednym
geodetom. Zameranie skutocného vyhotovenia musi byt naviazané na jednotna
trigonometricki  siet, resp. spbésobom, akym je vyhotovena projektova
dokumentacia (vytyCovacie schémy),

6.4.7.2 projektovi dokumentaciu skutoéného vyhotovenia so zakreslenim vSetkych zmien: .
podla skutoéného stavu vykonanych prac v dvoch vyhotoveniach v Ciernotlaéi,
vratane odovzdania projektu skutoéného vyhotovenia na digitalnom médiu CD,

6.4.7.3 zoznam strojov, zariadeni, ktoré su stcastou odovzdavanej dodavky, ich pasporty a
navody na obsluhu v slovenskom jazyku, resp. v inom jazyku ale s overenym
prekladom do slovenského jazyka,

6.4.7 4 zapisnice a osvedéenia o vykonanych skuskach pouzitych materialov,

6.4.7.5 zapisnice o prevereni prac a konstrukcii v priebehu zakrytych prac,

6.4.7.6 zapisnice o individualnom a komplexnom vyskasani zmontovanych zariadeni,

6.4.7.7 doklady o vykonanych funkénych skuskach,

6.4.7.8 vychodiskové revizne spravy elektrickych zariadeni,

6.4.7.9 stavebné denniky.

Absencia niektorého z tychto dokladov je dévodom pre neukonéenie preberacieho konania.

6.4.8 objednavatel je povinny pripravit na preberacie konanie vSetky svoje doklady tak, aby ich
porovnanim s dokladmi zhotovitela sa zabezpedilo kvalitné, GpIné a rychle uskutoénenie tohto
konania, a to v pisomnej forme a v pripade potreby aj na elektronickych médiach,

6.4.9 objednavatel nie je povinny prevziat dokoncenu ¢ast plnenia podla tejto zmluvy, ak nebola z
dévodov na strane zhotovitela odovzdana ina Cast plnenia podla tejto zmluvy, ktora podla
dojednania mala byt uz dokonéena,

6.4.10 zapisnicu o prevzati plnenia podla tejto zmluvy spisuje objednavatel, ak nebolo dohodnuté
inak, ;

6.4.11 ak objednavatel odmietne pinenie podla tejto zmluvy alebo jeho Cast prevziat, je povinny
uviest dovody. Po odstraneni vytykanych vad anedostatkov sa opakuje konanie v
nevyhnutnom rozsahu a spi$e sa dodatok k pévodnej zapisnici,

6.4.12 zmluvné strany sa modzu dohodnit na samostatnom odovzdani a prevzati len takych
dokonéenych casti plnenia podla tejto zmluvy, ktorych samostatné odovzdanie a prevzatie sa
predpoklada v projektovej dokumentacii.

6.5 Osobitné technické podmienky:

6.5.1  zhotovitel je povinny zabudovat material a vyrobky v zmysle zakona &. 133/2013 Z.z. a zakona ¢.
264/1999 Z.z. Pripadné zmeny musia byt vopred odsthlasené objednavatefom pisomnou formou,

6.5.2 nie je pripustné pouzivanie technoldgii, ktoré st v rozpore s platnymi technickymi, bezpecnostnymi
alebo hygienickymi predpismi a normami,

6.5.3 nesmui byt pripustené do prevadzky stroje a mechanizacia s neplatnou reviziou, ktoré svojim
technickym stavom nezodpovedaju schvalenym podmienkam pre ich prevadzku.

6.54 Majetok prechadza do vlastnictva obce aj Eiastkovym prebratim diela po podpisani preberacieho
protokolu.

Clanok 7
Zodpovednost' za vady a zaruky
71 Zhotovitel zodpoveda za to, ze pinenie podla tejto zmluvy ma v dobe prevzatia zmluvne dohodnute
vlastnosti, Ze zodpoveda technickym normam a predpisom SR, a ze nema vady, ktoré by rusili, alebo
znizovali hodnotu alebo schopnost jeho pouzivania k zvyéajnym alebo v zmluve predpokladanym ucelom.
7.2 Ak objednavatel prevezme pinenie podra tejto zmiuvy s vadami, ¢i uZ zjavnymi alebo skrytymi, ma pravo
na dodatoéné bezplatné odstranenie vady.
7.3  Na ziadost objednavatefla je zhotovitel povinny bez zbytoéného odkladu vady plnenia podla tejto zmluvy
odstranit, i ked neuznava, Ze za vady zodpoveda. V spornych pripadoch nesie naklady na odstranenie
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7.4

7.5

7.6

8.1

8.2

9.1

9.2

9.3

9.4

9.5

10.1

10.2

10.3

10.4

vad az do rozhodnutia o reklamacii zhotovitel.

Ak sa vyskytne vada, ktora podstatne ovplyvriuje pouzitelnost pinenia podfa tejto zmiluvy atato je
zavinena zhotovitefom, je zhotovitel povinny uhradit objednavatelovi Skodu v zmysle § 373 a nasl
Obchodného zakonnika. ;
Zhotovitel poskytuje objednavatelovi zaruku 60 mesiacov od protokolarneho odovzdania a prevzatia -
stavby.

Zhotovitel zarover zodpoveda za to, Ze sa dodané mnoZstva v ramci na plnenie zmluvy sa zhoduje s
udajmi v sprievodnych dokladoch.

Clanok 8
Zmluvné pokuty
Pri nedodrzani terminu zo strany zhotovitela uvedeného v €lanku 3 tejto zmluvy je zhotovitel povinny
zaplatit objednavatefovi zmluvni pokutu vo vySke 0,05 % (minimalne v3ak 15 eur/den) z ceny Casti
plnenia zmluvy, s ktorym je v omeskani, za kazdy defi omeskania.

Zmluvné pokuty, dohodnuté touto zmluvou hradi povinna strana nezavisle od toho, Ci av akej vySke
vznikne druhej zmluvnej strane v tejto slvislosti $koda, ktori mozno vymahat samostatne. Zaplatenie
zmluvnej pokuty nema vplyv na narok objednavatela na nahradu $kody.

Clanok 9
Hierarchia dokumentov, rieSenie sporov

Ak sa vyskytn( rozpory v dokumentoch a plneni zmluvy prioritu maj:

9.1.1. stitazné podklady,

9.1.2. zmluva,

9.1.3. ponuka (vratane navrhu ceny),

9.1.4. technické Specifikacie prac,

9.1.5. v8eobecné technické podmienky.
Pri réznosti nazorov na vlastnosti hmét a stavebnych dielcov, pre ktoré platia vSeobecné zavazné
skugobné postupy a o pripustnosti a spofahlivosti pristrojov, ktoré sa pouZili pri skiiskach, pripadne metod,
méze si kazda strana dat vykonat materidlno-technické preskisanie $tatnym alebo Statom uznavanym
skigobnym miestom pre skisky materialov. Vysledky tychto skiSok su zavézné. Naklady na skusky znasa
strana, ktorej nazor sa ukazal ako nespravny.
Spory medzi zmluvnymi stranami sa budu prednostne riedit vzajomnym rokovanim. V pripade sporov,
ktoré nebude mozné riesit dohodou zmluvnych stran, poziada jedna zo zmluvnych stran o rozhodnutie
sud.
Spory zmluvnych stran neopraviiuju zhotovitela zastavit' prace.
Zmluvny vztah sa bude riadit pravnym poriadkom platnym na tizemi SR. Spory bude rozhodovat prislusny
sud SR.

Clanok 10

Ostatné prava a povinnosti
Zhotovitel v plnej miere zodpoveda za to, Ze neddjde k zneuzitiu, resp. Ze neposkytne materialy tykajuce
sa plnenia zmluvy tretim osobam a zachova miZanlivost o v8etkych skutoénostiach, o ktorych sa dozvedel
pri realizacii tejto zmluvy.
Zhotovitel nesmie bez predchadzajliceho suhlasu objednavatela previest zavazky zo zmluvy alebo
postupit pohladavku voci objednavatelovi na tretiu osobu.
Obidve zmluvné strany sa zavazujl zachovaf miéanlivost o akychkolvek poskytnutych udajoch a
informaciach, okrem informacii, ktoré je potrebné zverejnit podla zakona.
Zhotovitel umozni Europskej komisii, Eurdpskemu Gradu boja proti podvodom a Eurépskemu dvoru
auditorov, aby prostrednictvom kontroly dokumentov na mieste preverili realizaciu pinenia zmluvy, a aby v
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pripade potreby na zaklade podpornych dokumentov vykonali uplnG kontrolu Gétovnej uzavierky,
Gctovnych dokladov, a vietkych ostatnych dokumentov vztahujicich sa na financovanie pinenia zmluvy.

10.5 Zhotovitel sa zavazuje pri plneni zmluvy dodrZiavat platné a ucinné vSeobecne zavazné pravne predpisy
Slovenskej republiky. :

10.6 Zhotovitel berie na vedomie a suhlasi s opravnenim objednavatela a opravnenych organov v zmysle
pravnych predpisov Slovenskej republiky a prisluSného poskytovatela pomoci vykonavat kontrolu
al/alebo audit u zhotovitela, umoznit vstup do kontrolovanych objektov opravnenej osobe objednavatela a
ostatnym organom kontroly a auditu (najmé riadiaci organ, sprostredkovatelsky organ pod riadiacim
organom, certifikacny organ, organ auditu), poskytnut vyZiadani dokumentaciu od zhotovitela, zabezpecit
pritomnost opravnenych os6b zo strany zhotovitela, prijatie napravnych opatreni a definovanie terminov
na odstranenie zistenych nedostatkov.

10.7 Zhotovitel je opravneny zabezpecit stavebné prace aj prostrednictvom subdodavatelov. Za zabezpecenie
stavebnych prac prostrednictvom subdodavatelov ma zhotovitel zodpovednost, akoby prace vykonaval
sam. Zhotovitel' je povinny do 15 dni od uzavretia zmluvy, resp. 15 dni pred planovanym nasadenim
subdodavatela na realizaciu diela, pisomne oznamit objednavatelovi presnu identifikaciu subdodavatelov,
prostrednictvom ktorych bude uskutocriovat stavebné prace.

Clanok 11
Ukonéenie zmluvy
11.1 Zmluvu je mozné ukongit dohodou zmluvnych stran, alebo odstipenim od zmiuvy.
11.2. Od zmluvy mozno odstupit' v pripadoch, ktoré stanovuje zmluva a § 344 a nasl. Obchodného zakonnika.
Zhotovitelovi prinalezi nahrada iba za skutoCne vykonané prace.
11.3 Odstupenie od zmluvy musi byt druhej zmluvnej strane oznamené pisomne.
11.4 Objednavatel modZe odstipit od zmluvy pre podstatné poruSenie povinnosti zhotovitela aj v pripade, Ze
zhotovitel mes$ka so splnenim zmluvného terminu, alebo Ciastkového terminu dohodnutého v zmluve a ak marne
uplynie dodatogne stanovena lehota na plnenie.
11.5 Objednavatel je povinny zhotovitelovi poslat kalkulaciu vzniknutych naviac nakladov a svoje dalSie naroky
slvisiace s odstipenim od zmluvy najneskér 14 dni po vylétovani s nahradnym zhotovitelom.
11.6 Zhotovitel méze odstapit od zmluvy v pripade, ak objednavatel neplni svoje zmluvné povinnosti a tym
zhotovitelovi znemozni vykonavanie prac. Musi vSak vyzvat objednavatela a urCit mu dodatoCne primeranu
lehotu na splnenie zavazkov vyplyvajlicich zo zmluvy a pisomne prehlasil, ze v pripade neplnenia aj po
stanovenom termine od zmluvy odsttipi.
11.7 Prace a dodavky realizované ku dfiu odstipenia od zmluvy sa vyGétuji podfa zmluvnych cien
v preukazatelnom rozsahu.
Clanok 12
Zaverecné ustanovenia
12.1 Pokial v tejto zmluve nebolo dohodnuté nie€o iné, vzajomné vztahy zmluvnych stran sa riadia ustanoveniami
Obchodného zakonnika a subsidiarne ustanoveniami Obcianskeho zakonnika.
12.2 Zmeny a doplnky tejto zmluvy je moZné robit len pisomnymi dodatkami podpisanymi opravnenymi
zastupcami oboch zmluvnych stran. Dodatky budl oéislované podla poradia.
12.3 K navrhom dodatkov k tejto zmluve sa zmluvné strany zavazuju vyjadrit pisomne v lehote do 20 dni od
dorucenia navrhu dodatku druhej strane.
12.4 Tato zmluva je vypracovana v §tyroch vyhotoveniach, z ktorych dve obdrzi objednavatel a dve zhotovitel.
12.5 Zmluvné strany sa dohodli, Ze tato zmluva nadobtda platnost jej podpisom oboma zmluvnymi stranami a
uginnost ditom po kladnom overeni procesu VO Uradom vlady SR a nasledujlcim po dni jej zverejnenia
v stlade s § 47a Obcianskeho zakonnika v platnom zneni.
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