
OBEC SKYCOV
ZMLUVA O DIELO

uzatvorena v zmysle ustanoveni S 536 a nasl. zekona d. 51311991 Zb. Obchodndho zekonnika
v zneni neskorSich predpisov

e lanok 'l

Zmluvn6 strany

1 .1 . Objednavatef:

Sidlo:
Statutarny zastupca:
tco:
DIC:

Bankov6 spoienie:
IBAN:
Tel.:

e-mail:
Kontaktna osoba:

1.2. ZhotoviteF:

Sidlo:
Statuterny zestupca:
Bankove spojenie:
IBAN:
reo:
IE DPH:
ZapisanY v:

Tel.:
e-mail:
Kontaktna osoba:

Obec Shfcov
Skotska 29nl2, 951 85 skycov
Mgr. Tomes Kolembus - starosta obce
o0 308 421

2021037986
Prima Banka Slovensko a-s.

sK 02 5600 0000 0008 1935 1001
+421 905 495 201
obecskycov@gmail.com
Mgr. Tom65 Kolembus

Development Building s.r.o.
Hviezdoslavova 2211186, 953 01 Zlat6 Moravce
JUDr. Ma.tin Raeek, LLM, konatef spoloonosti
Slovenska sporitetfta, a. s.

sK12 0900 0000 0050 6944 6476
48071404
sK2'120051571
Obchodny register Okresneho sudu Nitra, oddiel:

Sro, vlozka 6. 38722lN
0907 562 888
racek@dbstavby.sk
JUDr. Martin Radek

el6nok 2
Predmet zmluvy

2,1. Objednavatef realizoval verein6 obstaravanie na predmet zekazky

DOM SMUTKU - STAVEBNE UPRAW STrCOV

V ramci verejn6ho obsbravania bol zhotovitef [spesnym uchedza6om a na z6klade teito skutoinosti
a predlozenej ponuky zhotovitefa sa zmluvn6 strany v slobodnej v6li v sulade s platnymi pravnymi
predpismi rozhodli uzatvorit ttito zmluvu o dielo (dalej len ,,zmluva"),

2.2. Predmetom tejto zmluvy ie realiz6cia diela:

DOM SMOTKU - STAVEBNE UPNNW STrCOV
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zhotovitel sa zavazuie, Ze za podmienok stanovenych v teito zmluve a v sutainych podkladoch zabezpedi

realizaciu diela podla ,Vikazu vimef ocenen6ho zhotovilelom, kloni tuori neoddeliteln, srldast zmluvy (Priloha

6.1 zmluvy) a v kvalite projektovej dokument6cie stavby.

2.1. NeoddelitelnU suea$ tejto zmluvy tvoria tieto prilohy :

a) Vykaz vymer spolodne s rekapitulaciou ceny (dalej len 
"priloha 

6. 1-)i

eEnok 3
das plnenia

3.1. Zmluvn6 strany dohodli nasledovn6 terminy:
3.1.1. zadatie pr6c do 7 dni od pre\rzatia staveniska

3.1.2. ukon6enie prac do 3 mesiacov od odovzdania a prevzatia staveniska

3.1.3. uvofnenie slaveniska do 30 dni po ukoneeni preberacieho konania k dielu.

3.2. Zmluvn6 terminy uvedene v bode 3.1 st terminy najneskorsie pripustn6 a neprekroeitefna s \ inimkou:
3.2.1. vyssei moci (neotukavan6 prirodne a ine javy),

3.2.2. v pfipade zmien a v rozsahu podfa pokynov obiednavatefa,

3.2.3. vydania prikazov a zakazov organov verejnej spravy, ak tieto neboli vyvolane/sposobene

konanim zhotovitel'a.

3.3. predi2en6 lehoty plnenia sa ur6ia maximalne v preukazatetne nevyhnutnej dlike trvania okolnosti podfa

bodu 3.2.

3.4. Ak je zhotovitet v omeskani s plnenim zmluvy podfa terminov v zmysle bodu 3.1., me obiednavatel n6rok

na nahradu Skody v zmysle S 373 a nasledui0cich Obchodn6ho z6konnika. V pripade ak ie zhotovitet

v omeskani o viac ako tri mesiace ma obiednavabf pravo pre podstatn6 poruSenie povinnosti zhotovitela

od tejto zmluvy odstopit.

3.5. V pripade zastavenia p.Elc z viny objednavatefa budi vykonan6 prace zudtovan6 podfa stupia

rozpracovanosti a podfa skutoane zdokladovanrch nekhdov zo strany zhotovitela.

e tanok 4
Zmluvne cena

4.i. Zmluvne cena je stanovene v zmysle zakona NR SR e. 1811996 Z.z. o cenach vzneni neskorsich

predpisov ako Wsledok zadavania zekazky podla z6kona a. 3/.312015 Z. z. o vere.inom obstaravani a o

zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (dalej len .zakon o vereinom

obshravani"). Povazuje sa za cenu maximalnu platn! poaas doby trvania zmluvy okrem pripadov

uvedenych v bode 4.3. Cena celkom je uvedena v deneni:

4.1.1. cena diela bez DPH. 15390,39 eur

4.'1.2. DPH: 3078,08 eur
4.1.3. cena diela spolu s DPH: 18468,47 eur

4.2. Celkova cena diela je stanovena na zeklade ocenen6ho Vykazu Wmer, ktoni spolodne s rekapituleciou

ceny je neoddelitelnou sUiastou zmluvy ako priloha 6. l. Vykaz Wmer spolodne s rekapitulaciou ceny s[
ako nacenenie plnenia zmluvy pre zmluvne strany zevazn6.

4.3. K zmene ceny, zohtadiujtc pravnu Upravu zakezanich dodaikov podfa z6kona o vereinom obstarevani,

m6ie dojst vyludne v pripade:

4.3.1. zmeny sadzby DPH,

4.3.2. tozili.enia alebo zizenia predmetu zmluvy zo strany objednevatefa

4.3.3. nevykonania niektorich pr6c, resp- dinnosti uvedenych v ocenenom "vykaze Wmef zo strany

zhoiovitela, ak sa tieto podfa rozhodnutia objednavatefa ukeZu v priebehu prac ako nepotrebne.

4.4. Ostatn6 zmeny ceny nie s[ pripustn6.

4.5. prace nad remec zmluvy (dalej len ,preca naviaC), ktonich potreba m6ze vzniknuf v priebehu realizacie

diela a ktorych vykonanie je potrebne na riadne dokondenie a odovzdanie diela, alebo ktonich vykonanie si
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vyziada objedn6vatef, mOZu byf realizovan6 viluene v stlade so zakonom o verejnom obstarevani.

4.6. Postup ipravy ceny pri zozeni, resp. rozsireni predmetu plnenia podla tejto zmluvy bude nasledovny:
4.6.1. kaZdA zmena vyvolane objednAvatefom oproli ocenen6mu ,,Vykazu Wme/', bude zapisanA v
stavebnom denniku a podpisane zestupcami zhotovitefa, ob.iednavatela a v pripade potreby aj inlimi

osobami.

4.6.2. v pripade s[hlasu zmluvnich stran, pripadne inych zo zakona oprevnenich os6b so zmenou
predmetu plnenia tejto zmluvy, vypracuje zhotovitef navrh dodatku k tejto zmluve, ktoni bude obsahovaf
zmenu vykazu Wmer ako prilohy 6. 1. Takyto navrh dodatku k tejto zmluve bude obsahovat;

4.6.2.1 rekapitulaciu ceny, ktora bude obsahovat cenu z prilohy e. 1, Strukt0rovano cenu prece

naviac a celkovU cenu spolu,
4.6.2.2 polozkovile oceneny ,Vykaz Wmef' prec naviac,

4.6.2.3 poloZkovite odpodet ceny v rozsahu prac vykonanych v mensom rozsahu ako tieto
vyplivajo z prilohy 6. 1,

4.6.2.4 sprievodn0spravu,
4.6.2.5 k6piu zepisov zo stavebn6ho dennika,

4.6.2.6 dalsie nelezitosti (zepisy, n66rtky ...) objasnujuce predmet dodatku k rozpodtu,

4.6.3. pre ocenenie ,,Vikazu Wmer' u prec naviac bude zhotovitel pouzivaf ceny nasledovne:

4.6.3.1 pri poloikech, ktor6 sa vyskytovali vo Vykaze Wmer, bude pouzivaf ceny z tozpoelu,
4.6.3.2 pti poloZkach, ktor6 sa vo Vykaze Wmer nevyskytovali, predlo:i zhotovitel v pri'lohe

k predmetn6mu dodatku kalkul6ciu ceny,

4.6.3.3 v pripade, Ze kalkulacia ceny nebude predlozena abbo nedojde k dohode o cene pr6c

naviac, bud0 tieto prace naviac ocenene pomocou smernych orientacnych cien,

odporudenych objednavatelovi spolocnosfou CENEKON, spol. s r.o., ICO:00 684 759,

so sid,om Martinengova 3, 81 1 04 Bratislava, na obdobie, v ktorom bud0 prace

vykonavan6,

4.6.3.4 p6ce vykonane v mensom rozsahu ako vyplyva z v'ikazu Wmer budtl odpoditavan6

v cenach podfa vYkazu Wmet,
4.6.4. zhotovitef bude predkladaf navrhy dodatkov k tejto zmluve v s0lade s vyssie uvedenfm

objednavatetovi na odsUhlasenie. Objednavatet predlozeny navrh dodatku k tejto zmluve

s predchadzajUcim sUhlasom Riadiaceho org6nu ods0hlasia podpise, prip. vreti zhotovitelovi

neods0h,aseny s odovodnenim do 20 dni od obdFzania predmetn6ho n6vrhu dodalku k tejto zmluve.

4.6.5. dodatok k tejto zmluve, podpisany oboma zmluvnymi stranami dotykaj0ci sa zmeny ceny plnenia podfa

tejto zmluvy, bude opraviovat zhotoviteta k uplatiovaniu ceny pr6c naviac, ktor6 s[ Specifikovan6 v tomto

dodatku k zmluve vo faktl]re, zohfadiuj0c prevnu iprauu zakezanich dodatkov podl'a zekona o vere.inom

obstar6vani,

4.6.6. V supise vykonanich prec k fakt(re bude zhotovitef na samostatnych listoch uvedzaf prace podla

p6vodn6ho rozpodtu a samostatne prace podfa dodatkov k zmluve s oznaaenim aisla dodatku.

elanok 5
Platobn6 podmienky

5.1 Cenu za zhotovenie diela sa objednevabl zauezuje zaplatif na zaklade fakttr, ktor6 zhotovitef vystavi a

odosle objednavatefovi po splneni tichto podmienok:

5.1.1. Prace budu fakturovand na zaklade overenych zistovacich protokolov a sipisov vykonanych

pr6c, v ktonich bude uveden6 mnoZstvo mernych jednotiek a ich ocenenie v s0lade s objektovou

skladbou projeklu stavby a ponukoveho rozpoau.

5.1.2. Overenie vykonanych pr6c vykona stavebny dozor obiednevatela do 3. pracovneho dia od

predlozenia slpisu prac zhotovitetom. Ak ma sUpis prec vady, vr6ti ho zhotovitefovi na

prepracovanie.
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5.1.3. Splatnosf fakturje 30 dni.

5.2 Fakturu vyhotovi zhotovitel v sUlade so vseobecne zAvaznlmi pravnymi predpismi, najma so
zakonom 6. 22212004 2.2.. o dani z pridanej hodnoty v platnom zneni a predlozi objedn6vatelovi v 2 originalnych
vytladkoch vr6tane vietkych priloh fakt0ry, okrem CD/ DVD s fotodokumentaciou, ktor6 ie predkladana len v 1

originali. Okrem nelezitosti v zmysle vseobecne zeueznich prevnych predpisov, fakttra bude obsahovat
minimelne lieto Udaje:

6islo faklory resp. daiovoho dokladu

oznadenie objednavatefa a zhotovitel'a (nazov, pravna forma, sidlo, informacia o zapise),
peiazny 0stav,6islo UAU v sulade s 0dajmi uvedenimi na tejto zmluve
lco a lC oPH zhotovitera, loo a DIC objednavatela
miesto a nazov diela, evidendn6 6islo stavby
6islo zmluvy, d6tum jej uzatvorenia
zdaniteln6 obdobie

dei odoslania a dei splatnosti faktury
fakturovan[ celkovri ietovani diastku bez DPH, DPH a spolu s DPH a celkov0 fakturovanLi
sumu po obiektoch - vsetky sumy budu uveden6 s presnostou na dve desatinne miesta.
pediatku a podpis opravneneho z6stupcu zhotovilela
faktira bude obsahovaf nasledovn6 n6lezitosti - kryci list faktury, zistovaci protokol, s0pis
vykonanich prac, rekapitulaciu a CD/DVD s fotodokument6ciu zachytavajicou prace, ktor6 s0
predmetom predkladanej faktory podla s0pisu pr6c v podte minimalne 30 digitalnych fotografii,
Sipis prac a dodavok, bude vyhotoveny podfa bodov 5.'1.1. - 5.1.2. Sopis prac bude
vyhotoveny v solade s ocenenym Wkazom Wmer, ktory je prilohou tejto zmluvy a bude

obsahovat nazvy objektov, poloziek, jednotkov6 ceny, mno2stua, rozmery, sumy zrealizovanich
poloziek. S[pis vykonanych prac bude vytvarany priamo z vykazu vymer, ktoni je su6astou tejto

zmluvy pricom polozky ktor6 maji byf sieadou tuktiry bud[ mat vyplnen6 poliaka t\ikajoce sa

mnoistua a pri polozkach, ktore nie s0 predmetom tukliry bude uvedeni nulovti odaj. SUpis

vykonanich prac nebude obsahovat kumulativne 0daje so zapoditanim predchadzajocich

faktUr.

5.2.1 Dielo musi byt realizovan6 vylu6ne v silade so schv6lenim projektom a v s0lade s ocenenlim

Wkazom Wmer, ktory je prilohou d. 1 tejto zmluvy. Na zakhde tohto ustanovenia je zhotovitel'

oprevneny fakturovaf Wudne skutodne zrealizovane prace, ktore st v stlade so schvelenim
projektom a ocenenym v'ikazom v'imer, ktoni je prilohou tejto zmluvy.

5.2.2 Dovodom na oprevnene vr6tenie faktury je skutodnost, Ze faktUra ma formalne alebo obsahov6

nedostatky a nespiia naleiitosti ustanoveni 61. 5.1 a 5.2. V takomto pripade nov6 lehota

splatnosti zaene plyn[t odo dha doruEenia opravenej faktury objednevatefovi.

5.2.3 V pripade, Ze v protokole o odovzdani a prevzati diela budl] uveden6 vady a nedorobky, faktira
za dodevku bude uhradena do WSky 95 % fakturovanej ceny diela. Zvysok fakturovanej ceny

objednavatef uhradi do 30 dni po podpisani z6pisnice o od$reneni vad a nedorobkov-

5.2.4 Uhradena faktira nie je dokladom o odovzdani a prevzatidiela.

5.2.5 Faktiru za vykonan6 dielo, zohladiuj[c bod 5.1.1 tejto zmluvy, predloZi zhotovitel ku dfiu jeho

odo\rzdania a prevzatia. Jej prijatie objednavatelom vyluduje dodatoene n6roky zhotovitefa na

ipravu ceny diela.

5.2.6 Zhotovitef s0hlasl stym, 2e v pripade finandnej neschopnosti Objednavatet je opravneny

uhradit faktiru subdod6vatefom a tieto je povinni zhotovitel odpoaitat z celkovei ceny diela.
e lanok 6

Dodacie podmienky
6.1 Odo\rzdaniestaveniska:

6.1.1 objednavatel je povinny zabezpe6if zhotovitefovi bezplatn6 uzivanie priestoru slaveniska po dobu

trvania stavby a dobu potrebnU na vypratanie staveniska. Poplatky, pokuty a majetkov6 sankcie za
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dlhsi nez dohodnutli 6as uiivania uhtadza zholovilel za cel0 dobu, v ktorej je v omeskani,

6.1.2 pri zriadeni, usporiadani, vybaveni a likvidacii staveniska sa zhotovitef zavazuje dodrZiavat vsetky
prislusne vseobecne zevezne pravne predpisy (najma zakon 6. 50/1976 Zb. o 0zemnom pl6novani
a stavebnom poriadku (stavebny zekon), zakon 6. 124|2OOO Z.z. o bezpednosti a ochrane zdravia p.i
preci a o zmene a doplneni nieKonich z6konov, vyhlasku e. 147DO13 Z.z. ktorou sa ustanovuiri
podrobnosti na zaistenie bezpednosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi
sivisiacich a podrobnosti o odbornej spOsobilosti na Wkon nieKonich pracovnych dinnosti, zakon d.

22312001 Z.z. o odpadoch) a osobitnych zmluvnych, technickych a dodacich podmienok, pokiaf boli
v zmluve uplatnen6,

6.1.3 zhotovitef si zabezpeei prev6dzkov6, socialne, Wrobne zafadenia staveniska. NAklady na
prevadzku, idrZbu a likvideciu prevadzkowch, socialnych a Wrobnych zariadeni staveniska s0
sodasfou zmluvnei ceny.

Realizacia:

6.2.1 zhotovitet svoiou einnosfou nesmie narusif bezpeenost os6b nachadzajicich sa na stavenisku ani
inych os6b pohybujricich sa mimo staveniska,

6.2.2 vweovanie a in6 meraask6 prace potrebn6 pre vykonavanie predmetu diela zabezpeduie zhotovitef,
ako suiasf doddvky,

6.2.3 zhotovitel' uhredza vodn6 a sto6n6, odbery energii
staveniska,

6.2.4 zamestnanci objednevateta m6zu vstupovaf
stavebn6ho dozoru alebo inou kontrolnou a

oprAvnenim,

6.2.5 zhotovitel je povinny na prevzatom stavenisku, v jeho okoli a na prenechanych inZinierskych sietach
udriiavaf poriadok a aistotu, je povinny odstraiovat odpady a ne6istoty vzniknute z jeho cinnosti a to
na vlastn6 naklady,

6.2.6 pri odovzdani plnenia podfa tejto zmluvy je zhotovitef povinny usporiadaf stroie, vyrobne zariadenia,
zvySni materi6l a odpady na stavenisku tak, aby bolo mozn6 dodavku riadne pre\rziaf a bezpeine
prevadzkovaf,

6.2.7 po termine odovzdania a pre\rzatia stavby - plnenia podla tejto zmluvy, moze zhotovitef ponechat na

stavenisku len stroje, Wrobn6 zariadenia a materid potrebny na odstranenie vad a nedorobkov, s
ktonimi objednavatet plnenie podfa tejto zmluvy prevzal- Po odstr6neni v6d a nedorobkov je
zhotovitel povinny vyprataf stavenisko do 30 dni a upravit stavenisko tak, ako mu to uklada zmluva
a dokumentacia (dalej PD), stavebne povolenie a kolaudadne rozhodnutie pre zariadenie staveniska,

6.2.8 zhotovitel vykonava dinnosti spojen6 s plnenim podfa tejto zmluvy na vlastn6 naklady, na vlastn,
zodpovednosf a vlastn6 nebezpedenstuo podfa zmluvy, pridom sa zavazuie dodrziavaf vsetky
prisluSn6 vseobecne zevazna pr6vne predpisy, technick6 Specifikacie, a technicke predpisy a
vseobecne technicke poziadavky kvality stavieb. Zhotovitef je povinny preukazatetne poudit vsetkych
zamestnancov pracuiricich na stavbe o bezpednostia ochrane zdravia pri praci,

6.2.9 objednSvatet, alebo nim poverena osoba pri realizacii predmetu obstar6vania podfa zmluvy
vykonava stavebny dozor. Za lym 06elom zhotovitef zabezpedi osobe vykonavajicej stavebny dozor
pristup na pracoviska, dielne a sklady, kde zhotovitef realizuje plnenie podfa teito zmluvy a ich
s06asti alebo sa skladuje materi6l potrebny na plnenie podfa tejto zmluvy. Na vyZiadanie musia byf
osobe vykonevajrcej slavebny dozor predlozen6 vlikresy, vzorky materialov a in6 podklady slvisiace
s plnenim podfa tejto zmluvy, ako aj Wsledky kontrol kvality - atesty. S informAciami a podkladmi

oznadenymi zhotoviletom ako jeho obchodn6 tajomstvo, musi objedn6vatel zaobchadzaf d6verne,
6.2.10 stavebni' dozor je oprevneny po pisomnom sUhlase objednavatefa nariadit zhotovitefovi akakotuek

zmeny lovarov, kvality a rozsahu pr6c, ktor6 povaZuje podfa svojho nazoru za nevyhnutn6 a
primeran6. Zhotovitefie na z6klade takehoto nariadenia stavebn6ho dozoru povinny:

6.2.10.1. zvysif alebo znilif rozsah prac uvedenych v zmluve,
6.2.'10.2. nevykonat pr6ce, ktor6 stavebny dozor na nevykonanie urdi,

6.2.10.3- zmenif druh alebo kvalitu prec,

6.2.10.4. zmenif Wiku, smer, plochu alebo rozmery ktorejkotuek ea$i diela,

z prevedzkoveho a sociSlneho zariadenia

na stavenisko len pokial sU povereni funkciou
dozornou dinnostou a preukaZu sa prislusnym
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6.2.10.5. zmenil postup, termin vykonania prac alebo ich 6asti.

Tieto zmeny nie sU v Ziadnom pripade dovodom na odst0penie od zmluvy a bud0 ocenene v s0lade
so zmluvou. Pokial stavebny dozor nariadi nevyhnutn6 zmeny, ktonich ddvodom bolo porusenie

zmluvy zhotovitefom alebo osobou, za Koru je zhotovitef zodpovedny, vykone zhotovitel nariadene
prece na vlastne n6klady,

6.2.'l'l zhotovitel nevykona zmeny plnenia podta tejto zmluvy bez prikazu stavebn6ho dozoru. Za zmenu
plnenia podla tejto zmluvy sa v zmys,e tohto odseku nepovazujt prece, ktonich mnoZstvo sa
nezhoduje s mnoisfuom uvedenym v popise prac,

6.2.12 ak povaauje zhotovitel pokyny stavebneho dozoru za neopr6vnene alebo ne[6eln6, musi uplatnit
svoje Whrady zapisom v stiavebnom denniku. Pokyny musi zhotovitef na opetovn6 poziadanie

stavebneho dozoru vykonaf, pokiaf nie sl] v rozpore s prislusnymi technologickymi postupmi, alebo
neodporui! pr6vnym predpisom, alebo nariadeniam miestnej alebo Stehej spravy. Ak s takymi
precami bud0 spojene viac neklady, tie potom znasa objednavatef. Ak tak6to prace ovplyvnia postup
prac, objednavatef pristrlpi na primeranI ipravu zmluvy z dovodu dasoveho sklzu,

6.2.13 obiednavatel bude organizovaf kontroln6 dni na stavbe minim6lne jedenkrat mesadne.

6.2.14 objednavatef ak moze, poskytne zhotovitetovi na poziadanie k pouZitiu alebo spoloen6mu
pouiivaniu:

6.2.14.1. skladove priestory a plochy pre zariadenie staveniska v dohodnutom rozsahu,

6.2.14.2. vybudovan6 pripojky pre vodu, kanalizAciu a energiu, ku ktonim me vlastnicke,
dispozi6ne alebo in6 prava.

Neklady na prev6dzkovanie objektov a zariadeni, naklady na spotrebu vody, energie a stoan6 zn65a
zhotovitel, v pripade spolodn6ho uiivania ich alikvotnou 6asfou,

6.2.15 materi6ly, stavebne diela a Wrobky zabezpeeovane zhotovitefom musia byt dokladovane certifikatmi

alebo vyhlaseniami o zhode v zmysle zekona e. 264.11999 Z.z- o technickych poiiadavk6ch na

Wrobky a posudzovani zhody a o zmene a doplneni niektonich zakonov a tie materi6ly, ktor6 tieto

doklady nebudo mat, resp. nebudo zodpovedat zmluve a pozadovanym sktlkam, musi zhotovite[ na

vlastn6 n6klady odstrenif a nah.adit bezchybnimi. Z tohto dovodu vzniknute Skody znasa zhotovitef.

Objednavatef m6Ze na odstranenie ved stanovit termin primerany ich rozsahu. Objednavatef ma

v pripade nedodriania terminu odstranenia vad zhotovitefom prevo na odstupenie od zmluvy.

Pripadne uplatiovanie zmluvnych pokut sa riadi loulo zmluvou,

6.2.16 zhotoviiel musi bez meskania a pisomne informovat objedn6vatefa o vzniku akejkofvek udalosti,

ktore breni alebo sfaauje rcafizaciu plnenia podl'a tejto zmluvy,

6.2.17 zhotovitet je povinny zabezpedit 0iasf svojich zamestnancov na preverovani svojich dodavok a prec,

ktor5 vykonava stavebny dozor objedn6valefa a robit okamifte opatrenia na odstranenie vytknutych

zavad a odchYlok od dokumentacie,

6.2.18 Ziadna 6ast plnenia podfa tejto zmluvy nesmie byt zakryh bez predchadzajiceho sohlasu

stavebneho dozoru. Zhotovitelie povinny umoznit skontrolovanie akejkofvek 6asti diela, ktore me byt
zakMe. Zhotovitet aspoi 3 pracovn6 dni vopred oznami stavebn6mu dozoru, Ze 6ast diela bude

zakryvaf. Stavebny dozor vykona kontrolu. Ak stavebny dozor nevykona kontrolu do ..... dni od

upozomenia zholovitefa, ie zhotovitet oprevneny prislusni 6ast diela zakryt. V pripade, Ze ju

stavebny dozor napriek upozorneniu zhotovitefa nevykon6, je objednavatef povinny uhradif naklady

dodatoaneho odkrytia, pokiaf sa tak6to odkrytie za laelom kontroly vyzaduje. Ak sa vsak pri

dodatoEnom odkryti zisti, Ze prace boli vykonan6 chybne, nesie n6klady dodato6n6ho odkrytia

zhotovitef,
6.2.'19 stavebni dozor je oprevneny dat pokyny, ktor6 s, potrebn6 na realizaciu plneni podfa tejlo zmluvy

zhotovitefovi v stavebnom denniku.

StavebnY dennik:
6.3.1 zhotovitet je povinny odo dia prevzatia staveniska viest stavebny dennik v jazyku slovenskom, a to

v originali a dvoch k6piech. Jednu k6piu ie povinny ulozit oddelene od originelu, aby bola k dispozicii

v pripade straty alebo zni6enia originalu. Dalsiu k6piu stavebnoho denniku odobera stavebny dozor,

6.3-2 do stavebn6ho dennika sa zapisui0 vsetky skuto6nosti rozhodujuce pre plnenie zmluvy, najma 0daje
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o dasovom postupe prec a ich kvality, zdavodnenie odchylok vykonava nich p6c od projektovei
dokumentacie, 0daie d6lezit6 pre posudenie hospod6mosti prac a odaje nevyhnutne pre posfdenie
prac organm! St6tnej spravy. Podas pramvnej doby musi byf dennik na stavbe trvale pristupny.
Povinnost viest stavebny dennik kondi diom odovzdania a pre\.zatia prac,

6.3.3 zaznamy v stavebnom denniku je opravneny robif stavbyvedfci, pripadne ieho z6stupca a ich
predstaveny. Okrem nich s0 opravneni robif z6znam projektant, stavebny dozor objednAvatefa, jeho
predstaveny, organy $atneho stavebn6ho dohfadu, pripadne in6 prislu5n6 organy Stetnej spravy,

6.3.4 denn6 zeznamy sa pisu do stavebn6ho dennika - knihy s ocislovanymi listami, jednak pevni,mi,
jednak perforovanymi pre dva oddelitefn6 prepisy, Kore sa dislujU zhodne s pevnymi listami. Denne
zdznamy sa zapisuiti z6sadne vten dei, ked sa prace vykonali alebo nastali okolnosti, ktor6 sU
predmetom zapisu. Len Wnimo6ne sa tak moZe urobit v nasledujoci dei. Pd dennych zaznamoch sa
nesmti vynechat vofne miesta,

6.3.5 stavebny dozor je opr6vneny dat pokyny, ktor6 sU potrebne na realizeciu plnenia podfa tejto zmluvy
zhotovitetovi v stavebnom denniku. Pritom musi respektovat technologicky postup prac,

6.3.6 pokiat stavebny dozor nariadi nevyhnutn6 zmeny, ktonich dovodom bolo porusenie zmluvy zo strany
zhotovitefa alebo jeho subdodavatefov, vykona zhotovitef nariaden6 prace na svoie vlastn6 n6klady,

6.3.7 ak stavbyveduci do troch pracovnych dni nepripoji svo.ie nes0hlasn6 stanovisko k vykonanym
z6pisom, poklada sa to za jeho sohlas s obsahom,

6.3.8 ak stavebny dozor do troch pracovnych dni od dorudenia stavebneho dennika nepripoji svoje
nestihlasn6 stanovisko k vykonanym z6pisom, pokhde sa to za jeho srihlas s obsahom.

6.4 Odovzdanie:
6.4.'ldielo sa povazuie za dodan6 ak je uroben6 protokoEme odo\zdanie a prevzatie,

6.4.2dielo nemo:no preberat po ucelenych dastiach, resp. etapech,
6.4.3 prevzatim ucelenej dasti prechadza vlastnicke pravo a nebezpedenstvo Skody na

objednavatefa,
6.4.4 prevzalie predmetu diela moie byt odmietnut6 pre vady a to aZ do ich odstrenenia,
6.4.5 zhotovitef je povinn], naineskor 15 dni vopred ozn6mit objednavatefovi, kedy bude plnenie

podfa teito zmluvy alebo jeho ucelena 6ast pripravena na odovzdanie,
6.4.6 zhotovitef je povinny vykonat komplexn6 vysktsanie odovzdavaneho plnenia podla tejto

zmluvy,

6.4.7zhotovitef ie povinny pri preberacom konani odovzdaf objednevatefovi:
6.4.7.'l proiektovrl dokumentaciu skuto6n6ho vyhotovenia vyhotoveno zodpovednim

geodetom. Zarnetanie skuto6n6ho vyhotovenia musi byf naviazan6 na jednotnu

trigonometrickt sief, resp. sposobom, akim je vyhotoven6 projehova
dokumentacia (vytydovacie schemy),

6.4.7.2 projektovri dokumentAciu skutodn6ho vyhotovenia so zakreslenim vsetkych zmien
podta skutodn6ho stavu vykonanych prac v dvoch vyhotoveniach v eiemotladi,
vratane odovzdania projektu skutoeneho vyhotovenia na digitelnom m6diu CD,

6.4.7.3 zoznam strojov, zariadeni, ktor6 s0 stcasfou odo\rzdavanej dodavky, ich pasporty

a navody na obsluhu v slovenskom iazyku, resp. v inom jazyku ale s overenym
prekladom do slovensk6ho jazyka,

6.4.7.4 zapisnice a osved6enia o vykonanich skriskach pouiitich materialov,

6.4.7.5 zapisnice o prevereni prec a konstrukcii v priebehu zakrytich prac,

6.4.7.6 26pisnice o individualnom a komplexnom vysk6gani zmontovanych zariadeni,
6.4.7.7 doklady o vykonanych funkenych skriskach,
6.4.7.a Wchodiskove revizne spr6vy elektrickych zariadeni,
6.4.7-g stavebn6denniky.

Absencia niektor6ho z trichto dokladov je d6vodom pre neukondenie preberacieho konania.
6.4.8 objednevatef je povinny p.ipravit na preberacie konanie vgetky svoje doklady tak, aby ich

porovnanim s dokladmi zhotovitefa sa zabezpedilo kvalitne, Upln6 a rychle uskutodnenie tohto
konania, a to v pisomnej forme a v pripade potreby aj na elektronickych medi6ch,

6.4.9 objednavatef nie je povinny prevziaf dokonden, dasf plnenia podfa tejto zmluvy, ak nebola z
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dovodov na strane zhotovitela odo\zdanA ina dast plnenia podfa tero zmluvy, ktore podla
doiednania mala byt u2 dokondene,

6.4.10 z6pisnicu o preyzati plnenia podla tejto zmluvy spisuie ob.iednavatef, ak nebolo dohodnute
inak,

6.4.11 ak objednavatef odmietne plnenie podla tejto zmluvy atebo jeho dasf prevziat, .ie povinni
uviest dovody. Po odsfeneni vytykanich v6d a nedostalkov sa opakuje konanie v
nevyhnutnom rozsahu a spise sa dodatok k pOvodnej 26pisnici,

6.4.12 zmluvn6 strany sa moru dohodnUf na samostalnom odovzdani a prevzati len takych
dokondenych east plnenia podfa tejto zmluvy, ktonich samostatn6 odoyzdanie a prerzatie sa
predpoklada v projektovej dokumentacii.

Osobitne technick6 podmienky:

6.5.1 zhotovitel ie povinny zabudovat materiSl a Wrobky v zmysle zekona d. 133t20'13 Z.z. a z6kona 6.
26411999 Z.z. Pripadn6 zmeny mus,a byf vopred ods0hlasen6 objednevaiefom pisomnou formou,

6.5.2 nie je pripustn6 pouiivanie technol6gii, ktor6 si v rozpore s platnymi technickymi, bezpecnostnymi
alebo hygienickymi predpismi a normami,

6.5.3 nesmi byf pipusten6 do prevadzky stroje a mechanizacia s neplatnou reviziou, ktor6 svojim
technickym stavom nezodpovedaj0 schvalenim podmienkam pre ich prevAdzku.

6.5.4 Majetok prechadza do vlastnictva obce aj diastkowm prebratim diela po podpisani preberacieho
protokolu.

eHnok 7
Zodpovednost'za vady a zeruky

Zhotovitel zodpovede za to, ie plnenie podfa tejto zmluvy ma v dobe prevzatia zmluvne dohodnute
vlastnosti,:e zodpoveda technickym normam a predpisom SR, a Ze nema vady, ktor6 by ruSili, alebo
zniZovali hodnolu alebo schopnost jeho pouiivania k zvydajnim alebo v zmluve predpokladanym [delom.
Ak objednavatet prevezme plnenie podla tejto zmluvy s vadami, di ui Aavnymi alebo skMymi, me pravo
na dodatoen6 bezplatne odsirenenie vady.
Na Ziadost objedn6vatefa je zhotovitel povinny bez zbytoen6ho odkladu vady plnenia podfa tejto zmluvy
odstranit, i ked neuzneva, Ze za vady zodpoved6. V spornych pripadoch nesie naklady na odstrenenie ved
aZ do rozhodnutia o reklam6cii zhotoviiel.
Ak sa vyskytne vada, ktora podstatne ovplwiuie pou2itefnosf plnenia podfa teito zmluvy a teto je
zavinene zhotovitefom, je zhotovitel' povinny uhradit objednevatelbvi Skodu v zmysle S 373 a nasl.
Obchodneho zekonnika.
Zhotovitel poskytuje objednavatefovi zaruku 60 mesiacov od protokoErneho odovzdania a ptevzalia
stavby.
Zhotovitef z6rovei zodpoveda za to, Ze sa dodano mnozstva v r6mci na plnenie zmluvy sa zhoduje s
odajmi v sprievodnych dokladoch.

eEnok 8
ZmluYn6 pokuty

Pri nedodr:ani terminu zo strany zholovitefa uveden6ho v elanku 3 tejto zmluvy je zhotovitet povinny

zaplatit objednevatelovi zmluvnu pokutu vo WSke 0,05 % (minimalne vsak '15 eur/dei) z ceny 6asti
plnenia zmluvy, s ktonimje v omeikanl, za kazd:i dei omeskania.

Zmluvn6 pokuty, dohodnut6 toulo zmluvou hradi povinn6 strana nezavisle od toho, di a v akei Wike
vznikne druhej zmluvnej strane v tejto srlvislosti skoda, ktor, moZno vymehaf samostatne. Zaplalenie
zmluvnej pokuty neme vplyv na narok objedn6vatefa na n6hradu Skody.

elanok 9

Hierarchia dokumentov, rieaenie sporov
Ak sa vyskytni rozpory v dokumentoch a plneni zmluvy prioritu maju:
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9.1.1. sifazn6 podklady,

9.1.2. zmluva,
9.1.3. ponuka (vretane nAvrhu ceny),

9.'l.4. technick6 Specilikacie prac,

9.'1.5. vseobecne technick6 podmienky.

Pri rOznosti nazorov na vlastnosti hm6t a stavebnych dielcov, pre ktor6 platia v5eobecn6 zavazn6

skri5obn6 postupy a o pripustnosti a spolahlivosti pristrojov, ktore sa pouzili pri skiskach, pripadne met6d,

mOZe si kazda $rana daf vykonaf materialno-technicke presk06anie Statnym alebo Statom uznAvanym

skrisobnym miestom pre skisky materialov. Vysledky tychlo skisok si zavezn6. Naklady na sk0sky zn65a

strana, ktorej nezor sa ukezal ako nespravny.

Spory medzi zmluvnymi stranami sa bud0 prednostne riesff vzajomnym rokovanim. V pripade sporov,

ktor6 nebude mo2n6 riesit dohodou zmluvnich stran, poziada.iedna zo zmluvnych stran o rozhodnutie

s0d.

Spory zmluvnych stran neopravriujU zhotovitefa zastavit pr6ce.

zmluvny rztah sa bude riadif pravnym poriadkom platnym na tzemi SR. Spory bude rozhodovat prisluiny

s0d SR.

elanok 1o

Ostatn6 prava a povinnosti

10.1 Zhotovitef v plnej miere zodpovede za to, Ze nedojde k zneuzitiu, resp. ie neposkytne materi6ly tykajoce

sa plnenia zmluvy tretim osobam a zachov6 ml6anlivost o vsetkych skutodnostiach, o ktonich sa dozvedel

pri realizacii tejto zmluvy,

10.2 Zhotovitef nesmie bez predchadzaj0ceho s[hlasu objednavatela previest zeuezky zo zmluvy alebo

postupit pohladevku vodi objednavatefovi na tretiu osobu.

10.3 Obidve zmluvn6 strany sa zavazuju zachova( mlaanlivosf o akychkotuek poskytnutrich odajoch a

informaciach, okrem inform6cii, ktor6 le potrebn6 zverejnit podfa zakona.

10.4 zhotovitef umozni Eur6pske.i komisii, Eur6pskemu 0radu boja proti podvodom a Eur6pskemu dvoru

auditorov, aby prostrednictvom konlroly dokumenlov na mieste preverili realiz6ciu plnenia zmluvy, a aby v
pripade potreby na zaklade podpornych dokumentov vykonali [pln[ kontrolu Uaovnej uzivierky,
06tovnych dokladov, a vaetkych ostatnych dokumentov vztahujUcich sa na financovanie plnenia zmluvy.

1O-5 Zhotovitet sa zauezuje pi plneni zmluvy dodrziavaf platne a 06inn6 vseobecne zAvazn6 pravne predpisy

Slovenskej republiky.

10.6 Zhotovitet berie na vedomie a sUhlasi s opr6vnenim obiednevatela a oprevnenych org6nov v zmysle

prevnych predpisov Slovenskej republiky a prislu5n6ho poskytovaiefa pomoci vykonavat kontrolu

a/alebo audit u zhotovitefa, umoznit vstup do kontrolovanych obiektov opravnenei osobe objedn6vatefa a

ostatnym orgAnom kontroly a auditu (najma riadiaci orgen, sprostredkovatelsky organ pod riadiacim

organom, certifikadny organ, organ auditu), poskytn0t vyiiadanU dokumentaciu od zhotovitefa, zabezpecit

pritomnosf opravnenych os6b zo strany zhotovitefa, prijatie napravnych opatreni a definovanie terminov

na odstranenie zistenych nedostatkov.

10.7 Zhotovitel je opravneny zabezpee[ stavebne prece ai prostrednictvom subdodevalelou. Za zabezpedenie

stavebnych pr6c prostrednictvom subdod6vatefov me zhotovitel zodpovednos(, akoby prece vykonaval

sam. Zhotovitel je povinny do 15 dni od uzavretia zmluvy, resp. 15 dni pred pEnovanym nasadenim

subdodavatefa na realizAciu diela, pisomne oznamt obiednavatefovi presn! identifikeciu subdodavatefov,

prostrednictvom ktonich bude uskutodiovaf stavebn6 pr6ce.

elanok ,1
Ukoncenie znluvy

11.1 Zmluvu je mozn6 ukondif dohodou zmluvnych stran alebo odsttpenim od zmluvy.

1 1.2. Od zmluvy mozno odstripif v pripadoch, ktor6 stanovuie zmluva a S 344 a nasl. Obchodneho zakonnika.

zhotovitetovi prinebzi nahrada iba za skuto6ne vykonane prace.

11.3 Odstripenie od zmluvy musi byf druhej zmluvnei strane oznamene pisomne.

11.4 Objednavatef mdZe odstopit od zmluvy pre podstatn6 porusenie povinnosti zhotovitela aj v pripade, Ze
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zhotovitel meik6 so splnenim zmluvndho terminu, alebo 6iastkov6ho terminu dohodnut6ho v zmluve a ak marne
uplynie dodatodne stanovena bhota na plnenie.

11.5 Objednevalef je povinny zhotovitefovi poslat kalkul6ciu vzniknutich naviac n6kladov a svo.ie daliie naroky
s[visiace s odstopenim od zmluvy najneskor 14 dni po vyridtovani s niihradnym zhotovitefom.
11.6 Zhotovitef moze odstopit od zmluvy v pripade, ak objednavatel neplni svoje zmluvne povinnosti a tlim
zhotovitelovi znemozni vykonavanie prec. Musi vsak vyzvaf objednavateta a urdit mu dodatodne primeranu

lehotu na splnenie zavazkov vyplyvaj[cich zo zmluvy a pisomne prehlesil, Ze v pripade neplnenia aj po

stanovenom termine od zmluvy odst0pi.
11.7 Ptece a dodavky realizovan6 ku diu odst0penia od zmluvy sa vy06tuj0 podla zmluvnych cien
v preukazaternom rozsahu.

elanok l2
Uplatnenie sociSlneho aspektu

'12.1 V pripade, Ze zhotovitet po6as realizacie stavebnich prac bude mat nedostato6ne kapacity zamesha podfa
zekona t,.31112001 Z. z. (Zekonnlk Wece) v zneni neskorsich predpisov minim6lne dve osoby spliajoce
nasledovne predpoklady:
a) s0 dlhodobo nezamestnani v zmysle S 8 z6kona d. 512004 z. z. o sluabach zamestnanosti a o zmene a
doplneni niektonich zakonov v zneni neskorsich predpisov.

dlanok l3
ZAvereen6 ustanovenia

13.1 Pokiat v tejto zmluve nebolo dohodnut6 niedo in6, vz6jomn6 vzfahy zmluvnych str6n sa riadia ustanoveniami

Obchodneho z6konnika a subsidi6rne ustanoveniami Obcianskeho zekonnika.

13.2 Zmeny a doplnky tejto zmluvy je mozn6 robif len pisomnymi dodatkami podpisanymi opr6vnenymi

z6stupcami oboch zmluvnych stren. Dodatky budU oeislovane podfa poradia.

13.3 K nevrhom dodatkov k tejto zmluve sa zmluvne strany zavazujo vy.iadrit pisomne v lehole do 20 dni od

dorudenia nevrhu dodatku druhej strane.

13.4 Tato zmluva je vypracovand v Styroch vyhotoveniach, z kton/ch dve obdr2i objednevatef a dve zhotovitel.

13.5 Zmluvn6 strany sa dohodli, re tato zmluva nadobuda platnost jej podpisom oboma zmluvnymi stranami,

udinnosf po prideleni NFP riadiacim orgenom a diom nasleduj0cim po dnije.i zverejnenia na internetoej strenke

verejn6ho obstar6vatela v sflade s S 47a Ob6ianskeho zakonnika v platnom zneni.

SkYcov, dia 15.4.2020

starosta obce SkYcov

1542020

JUD[. Martin Radek, LLM
konatef spolodnosti


