OBEC SKYCOV

ZMLUVA O DIELO €. 2018/06/01

uzatvorena v zmysle ustanoveni § 536 a nasl. zékona €. 513/1991 Zb. Obchodného zdkonnika
v zneni neskorsich predpisov

Clanok 1
Zmluvné strany
1.1 Objednavatel”

Obec Skycov

Sidlo: 951 85 Skycov, Skolska 294
Zastupeny: Mgr. Tomas Kolembus - starosta obce
ICO: 00 308 421
1.2. Zhotovitel’ CS, s.r.o.
Sidlo: Strojarenska 5487, 917 02 Trnava
Statutarny zastupca: Ing. Igor Badura, konatel, Ing. Miroslav Marcian, PhD., konatef
Bankové spojenie: VvUB, as.
IBAN: SK1502000000002440132356
ICO: 44101937
IC DPH: SK2022578954
Zapisany v: OR OS TT oddiel Sro vloZka €. 21753/T
Tel.: 033/2933290
Fax. 033/2933291
e-mail: cstt@cstt.sk
Clanok 2

Predmet zmluvy

2.1. Objednavatel realizoval verejné obstaravanie na predmet zakazky

OPRAVA MK SKYCOV

V rémci verejného obstaravania bol zhotovitel UspeSnym uchadzagom a na zaklade tejto skutocnost
a predlozenej ponuky zhotovitela sa zmluvné strany v slobodnej véli v sulade s platnymi pravnymi
predpismi rozhodli uzatvorit' tito zmluvu o dielo (dalej len ,zmluva®).
2.2. Predmetom tejto zmluvy je realizacia diela:

OPRAVA MK SKYCOV

Zhotovitel sa zavazuje, Zze za podmienok stanovenych v tejto zmluve a v sataznych podkladoch zabezpe€i
realizaciu diela podla ,Vykazu vymer" oceneného zhotovitelom, ktory tvori neoddelitelna sucast zmluvy
(Priloha &.1 zmluvy) a v kvalite projektovej dokumentacie stavby.

2.1. Neoddelitelnu sucast tejto zmluvy tvoria tieto prilohy :

a) Vykaz vymer spolo¢ne s rekapitulaciou ceny (dalej len ,priloha €. 1%);

Clanok 3
Cas plnenia
3.1. Zmluvné strany dohodli nasledovné terminy:
3.1.1. zacatie prac do 7 dni od prevzatia staveniska
3.1.2. ukonéenie prac 3 mesiace od odvzdania a prevzatia staveniska
3.1.3. uvolnenie staveniska do 30 dni po ukon&eni preberacieho konania k dielu.
3.2. Zmluvné terminy uvedené v bode 3.1 sU terminy najneskorsie pripustné a neprekrocitelné s vynimkou:
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3.2.1. vy88ej moci (neodakavané prirodné a iné javy),
3.2.2. v pripade zmien a v rozsahu podla pokynov objednavatela,

3.2.3. vydania prikazov a zakazov organov verejnej spravy, ak tieto neboli vyvolané/spdsobené
konanim zhotovitela.

Predizené lehoty pinenia sa uréia maximalne v preukézatelne nevyhnutnej diZke trvania okolnosti podia
bodu 3.2.

Ak je zhotovitel v omeskani s plnenim zmluvy podla terminov v zmysle bodu 3.1., méa objednavatel narok
na nahradu Skody v zmysle § 373 a nasledujacich Obchodného zékonnika. V pripade ak je zhotovitel
v omeskani o viac ako tri mesiace méa cbjednavatel pravo pre podstatné porusenie povinnosti zhotovitela
od tejto zmluvy odstapit.

V pripade zastavenia prac z viny objednavatela budl vykonané prace zuctované podla stupfa
rozpracovanosti a podla skutoéne zdokladovanych nakladov zo strany zhotovitela.

Clanok 4
Zmluvna cena

Zmluvna cena je stanovend v zmysle zdkona NR SR &. 18/1996 Z .z. o cenach v zneni neskorsich
predpisov ako vysledok zadavania zakazky podla zdkona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o
zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskordich predpisov (dalej len ,zakon o verejnom
obstaravani‘). PovaZuje sa za cenu maximalnu platni pocas doby trvania zmluvy okrem pripadov
uvedenych v bode 4.3. Cena celkom je uvedena v €leneni:

4.1.1. cena diela bez DPH 2574175 eur
4.1.2. DPH 5 148,35 eur
4.1.3. cena diela spolu s DPH 30 890,10 eur

Celkova cena diela je stanovena na zaklade oceneného Vykazu vymer, ktory spoloéne s rekapitulaciou
ceny je neoddelitelnou stéastou zmluvy ako priloha €. |. Vykaz vymer spologne s rekapitulaciou ceny st
ako nacenenie plnenia zmluvy pre zmluvné strany zavazné.

K zmene ceny, zohladnujuc pravnu Upravu zakdzanych dodatkov podla zakona o verejnom obstaravani,
moze déjst vyluéne v pripade:

4.3.1. zmeny sadzby DPH,

4.3.2. rozsirenia alebo zdZenia predmetu zmluvy zo strany objednavatela

4.3.3. nevykonania niektorych prac, resp. innosti uvedenych v ocenenom ,Vykaze vymer* zo strany
zhotovitela, ak sa tieto podia rozhodnutia objednavatela ukazu v priebehu prac ako nepotrebné.

Ostatné zmeny ceny nie su pripustné.

Prace nad ramec zmluvy (dalej len ,praca naviac®), ktorych potreba méze vzniknat v priebehu realizacie
diela a ktorych vykonanie je potrebné na riadne dokoncenie a odovzdanie diela, alebo ktorych vykonanie si
vyZiada objednavatel, mézu byt realizované vyluéne v stlade so zakonom o verejnom obstaravani.

Postup Upravy ceny pri zizeni, resp. roz§ireni predmetu pinenia podla tejto zmluvy bude nasledovny:

4.6.1. kazda zmena vyvolana objednavatelom oproti ocenenému ,Vykazu vymer®, bude zapisana v
stavebnom denniku a podpisana zastupcami zhotovitela, objednavatela a v pripade potreby aj inymi
osocbami.

4.6.2. v pripade suhlasu zmluvnych stran, pripadne inych zo zakona opravnenych os6b so zmenou
predmetu plnenia tejto zmluvy, vypracuje zhotovitel navrh dodatku k tejto zmluve, ktory bude obsahovat
zmenu vykazu vymer ako prilohy €. 1. Takyto navrh dodatku k tejto zmluve bude obsahovat:

4.6.2.1 rekapitulaciu ceny, ktoréa bude obsahovat cenu z prilohy €. 1, Struktdrovanu cenu prace
naviac a celkovu cenu spolu,

4.6.2.2 polozkovite oceneny ,Vykaz vymer* prac naviac,

4.6.2.3 polozkovite odpocet ceny v rozsahu prac vykonanych v menSom rozsahu ako tieto
vyplyvaju z prilohy €. 1,

4.6.2.4 sprievodnu spravu,
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4.6.2.5 kopiu zapisov zo stavebného dennika,
4.6.2.6 dalSie nalezitosti (zapisy, nacrtky ...) objasnujlce predmet dodatku k rozpogtu,

4.6.3. pre ocenenie ,Vykazu vymer" u prac naviac bude zhotovitel pouzivat ceny nasledovne:

4.6.3.1 pri polozkach, ktoré sa vyskytovali vo Vykaze vymer, bude pouzivat ceny z rozpoctu,

4.6.3.2 pri polozkach, ktoré sa vo Vykaze vymer nevyskytovali, predioZi zhotovitel v prilohe

k predmetnému dodatku kalkulaciu ceny,

4.6.3.3 v pripade, Ze kalkulacia ceny nebude predloZena alebo neddjde k dohode o cene prac
naviac, budu tieto prace naviac ocenené pomocou smernych orientaénych cien,
odporuéenych objednavatelovi spoloénostou CENEKON, spol. s r.o., ICO: 00 684 759,
so sidlom Martinengova 3, 811 04 Bratislava, na obdobie, v ktorom budd prace

vykonavané,

4.6.3.4 prace vykonané v menSom rozsahu ako vyplyva z vykazu vymer budl odpoéitavané

v cenach podla vykazu vymer,
4.6.4. zhotovitel bude predkladat navrhy dodatkov k tejto zmluve v stlade s vy3sie uvedenym
objednavatelovi na odsuhlasenie. Objednavatel predloZzeny navrh dodatku k tejto zmluve
s predchadzajucim suhlasom Riadiaceho organu odsuhlasi a podpise, prip. vrati zhotovitelovi
neodsuhlaseny s odévodnenim do 20 dni od obdfzania predmetného navrhu dodatku k tejto zmiuve.

4.6.5. dodatok k tejto zmluve, podpisany oboma zmluvnymi stranami dotykajici sa zmeny ceny plnenia podla
tejto zmluvy, bude opraviiovat zhotovitela k uplatfiovaniu ceny prac naviac, ktoré su $pecifikované v tomto
dodatku k zmluve vo faktlre, zohladfiujuc pravnu Gpravu zakazanych dodatkov podla zakona o verejnom
obstaravani,

4.6.6. V supise vykonanych prac k fakture bude zhotovitel na samostatnych listoch uvadzat prace podla
podvodného rozpocétu a samostatne prace podla dodatkov k zmluve s oznaéenim ¢&isla dodatku.

5.1

5.2

5.1:1.

5.1.:2.

Clanok V
Platobné podmienky

Cenu za zhotovenie diela sa objednavatel zavazuje zaplatit na zaklade faktur, ktoré zhotovitel' vystavi a
odosle objednavatelovi po spineni tychto podmienok:
Prace budu fakturované na zaklade overenych zistovacich protokolov a supisov vykonanych
prac, v ktorych bude uvedené mnoZstvo mernych jednotiek a ich ocenenie v stlade s objektovou

skladbou projektu stavby a ponukového rozpoctu.

prepracovanie.

5.1.3. Splatnost faktur je 120 dni.

Fakturu vyhotovi zhotovitel v sulade so vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi, najma so
zakonom €. 222/2004 Z.z.. o dani z pridanej hodnoty v platnom zneni a predloZi objednavatelovi v 2 originalnych
vytlaGkoch vratane vsetkych priloh faktury, okrem CD/ DVD s fotodokumentaciou, ktora je predkladana len v 1
originali. Okrem nalezitosti v zmysle vSeobecne zavaznych pravnych predpisov, faktira bude obsahovat

minimalne tieto Gdaje:

- Cislo faktary resp. dafiového dokladu

- oznagenie objednavatela a zhotovitela (nazov, pravna forma, sidlo, informacia o zapise),

pefiazny ustav, &islo Uétu v sulade s udajmi uvedenymi na tejto zmluve
- ICO aIC DPH zhotovitela, ICO a DIC objednavatela
- miesto a nazov diela, evidenéné &islo stavby
- Cislo zmluvy, datum jej uzatvorenia
- zdanitelné obdobie
- deri odoslania a den splatnosti faktury

Overenie vykonanych prac vykona stavebny dozor objednavatela do 3. pracovného dia od
predloZenia supisu prac zhotovitelom. Ak ma supis prac vady, vrati ho zhotovitelovi na



6.1

6.2
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- fakturovand celkovu Gétovana Eiastku bez DPH, DPH a spolu s DPH a celkovu fakturovant
sumu po objektoch — vSetky sumy budl uvedené s presnostou na dve desatinné miesta.

- peciatku a podpis opravneného zastupcu zhotovitela

- faktira bude obsahovat nasledovné nalezitosti - kryci list faktury, zistovaci protokol, supis
vykonanych prac, rekapitulaciu a CD/DVD s fotodokumentaciu zachytavajlcou prace, ktoré si
predmetom predkladanej faktury podla slpisu prac v poéte minimalne 30 digitalnych fotografii.
Supis prac a dodavok, bude vyhotoveny podla bodov 5.1.1. - 5.1.2. Sapis prac bude
vyhotoveny v stlade socenenym vykazom vymer, ktory je prilohou tejto zmluvy abude
obsahovat nazvy objektov, poloziek, jednotkové ceny, mnozstva, rozmery, sumy zrealizovanych
poloZiek. Supis vykonanych prac bude vytvarany priamo z vykazu vymer, ktory je stéastou tejto
zmluvy pricom polozky ktoré maju byt stcastou faktury budi mat vypinené policka tykajuce sa
mnozstva a pri polozkach, ktoré nie su predmetom faktiry bude uvedeny nulovy udaj. Supis
vykonanych prac nebude obsahovat kumulativne Udaje so zapoéitanim predchadzajucich
faktur.

5.2.1 Dielo musi byt realizované vylucne v sllade so schvalenym projektom a v sulade s ocenenym
vykazom vymer, ktory je prilohou €. 1 tejto zmluvy. Na zaklade tohto ustanovenia je zhotovitel
opravneny fakturovat vyluéne skutoéne zrealizované prace, ktoré su v sulade so schvalenym
projektom a ocenenym vykazom vymer, ktory je prilohou tejto zmluvy.

5.2.2 Dévodom na opravnene vratenie faktury je skutonost, ze faktura ma formaline alebo obsahové
nedostatky a nespifia nalezitosti ustanoveni él. 5.1 a5.2. V takomto pripade nova lehota
splatnosti zane plynut odo dia doruéenia opravenej faktlry objednavatelovi.

5.2.3 V pripade, Ze v protokole o odovzdani a prevzati diela budd uvedené vady a nedorobky, faktara
za dodavku bude uhradena do vysky 95 % fakturovanej ceny diela. ZvySok fakturovanej ceny
objednavatel uhradi do 120 dni po podpisani zapisnice o odstraneni vad a nedorobkov.

5.2.4 Uhradena faktura nie je dokladom o odovzdani a prevzati diela.

5.2.5 Fakturu za vykonané dielo, zohladriujuc bod 5.1.1 tejto zmluvy, predioZi zhotovitel ku diu jeho
odovzdania a prevzatia. Jej prijatie objednavatelom vyluéuje dodatoéné naroky zhotovitela na
Upravu ceny diela.

5.2.6 Zhotovitel suhlasi stym, Ze v pripade finanénej neschopnosti Objednavatel je opravneny
uhradit faktdru subdodavatelom a tieto je povinny zhotovitel odpocitat z celkovej ceny diela.

Clanok 6
Dodacie podmienky

Odovzdanie staveniska:

6.1.1

objednavatel je povinny zabezpedit zhotovitelovi bezplatné uzivanie priestoru staveniska po dobu
trvania stavby a dobu potrebnl na vypratanie staveniska. Poplatky, pokuty a majetkové sankcie za
dlh&i nez dohodnuty €as uZivania uhradza zhotovitel za celu dobu, v ktorej je v omeskani,

pri zriadeni, usporiadani, vybaveni a likvidacii staveniska sa zhotovitel zavdzuje dodrZiavat vsetky
prisluéné vSeobecne zavdzné pravne predpisy (najma zakon €. 50/1976 Zb. o tzemnom planovani
a stavebnom poriadku (stavebny zakon), zakon &. 124/2006 Z.z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri
praci a o zmene a doplneni niektorych zakonov, vyhlasku €. 147/2013 Z.z. ktorou sa ustanovuju
podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi
stvisiacich a podrobnosti o odbornej spdsobilosti na vykon niektorych pracovnych Einnosti, zakon €.
223/2001 Z.z. o odpadoch) a osobitnych zmluvnych, technickych a dodacich podmienok, pokial boli
v zmluve uplatnené,

zhotovitel si zabezpeli prevadzkové, socidlne, vyrobné zariadenia staveniska. Naklady na
prevadzku, Gdrzbu a likvidaciu prevadzkovych, socidlnych a vyrobnych zariadeni staveniska su
sucastou zmluvnej ceny.

Realizacia:

6.2.1

zhotovitel svojou &innostou nesmie narusit bezpeénost oséb nachadzajucich sa na stavenisku ani
inych oséb pohybujucich sa mimo staveniska,
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vyty€ovanie a iné meracské prace potrebné pre vykonavanie predmetu diela zabezpecuje zhotovitel,
ako sucast dodavky,
zhotovitel uhradza vodné a stoéné, odbery energii z prevadzkového a socidlneho zariadenia
staveniska,
zamestnanci objednavatela mézu vstupovat na stavenisko len pokial si povereni funkciou
stavebného dozoru alebo inou kontrolnou a dozornou ¢&innostou a preukazu sa prislusnym
opravnenim,
zhotovitel je povinny na prevzatom stavenisku, v jeho okoli a na prenechanych inZinierskych sietach
udrziavat poriadok a Cistotu, je povinny odstranovat odpady a necistoty vzniknuté z jeho €innosti a to
na vlastné naklady,
pri odovzdani plnenia podla tejto zmluvy je zhotovitel' povinny usporiadat’ stroje, vyrobné zariadenia,
zvys$ny material a odpady na stavenisku tak, aby bolo mozné dodavku riadne prevziat a bezpecne
prevadzkovat,
po termine odovzdania a prevzatia stavby — pinenia podla tejto zmiuvy, méze zhotovitel ponechat na
stavenisku len stroje, vyrobné zariadenia a material potrebny na odstranenie vad a nedorobkov, s
ktorymi objednavatel plnenie podla tejto zmluvy prevzal. Po odstraneni vad a nedorobkov je
zhotovitel' povinny vypratat' stavenisko do 30 dni a upravit' stavenisko tak, ako mu to uklada zmluva
a dokumentacia (dalej PD), stavebné povolenie a kolaudagné rozhodnutie pre zariadenie staveniska,
zhotovitel' vykonava €innosti spojené s plnenim podla tejto zmluvy na vlastné naklady, na vlastna
zodpovednost a vlastné nebezpefenstvo podla zmluvy, pricom sa zavazuje dodrziavat vsetky
prisluéné vieobecne zavazné pravne predpisy, technické Specifikacie, a technické predpisy a
vSeobecné technické poziadavky kvality stavieb. Zhotovitel je povinny preukazatelne pouéit' vietkych
zamestnancov pracujlcich na stavbe o bezpeénosti a ochrane zdravia pri praci,
objednavatel, alebo nim poverend osoba pri realizacii predmetu obstaravania podfa zmluvy
vykondva stavebny dozor. Za tym (Eelom zhotovitel zabezpeci osobe vykonavajucej stavebny dozor
pristup na pracoviska, dielne a sklady, kde zhotovitel' realizuje plnenie podla tejto zmluvy a ich
sucasti alebo sa skladuje material potrebny na pinenie podla tejto zmluvy. Na vyziadanie musia byt
osobe vykonavajlucej stavebny dozor predloZzené vykresy, vzorky materialov a iné podklady suvisiace
s plnenim podla tejto zmluvy, ako aj vysledky kontrol kvality - atesty. S informaciami a podkladmi
oznadenymi zhotovitelom ako jeho obchodné tajomstvo, musi objednavatel zaobchadzat déverne,
stavebny dozor je opravneny po pisomnom suhlase objednavatela nariadit zhotovitelovi akékolvek
zmeny tovarov, kvality a rozsahu prac, ktoré povazuje podla svojho nazoru za nevyhnutné a
primerané. Zhotovitel je na zaklade takéhoto nariadenia stavebného dozoru povinny:

6.2.10.1. zvysit alebo zniZit rozsah prac uvedenych v zmluve,

6.2.10.2. nevykonat prace, ktoré stavebny dozor na nevykonanie uréi,

6.2.10.3. zmenit druh alebo kvalitu prac,

6.2.10.4. zmenit' vysku, smer, plochu alebo rozmery ktorejkolvek casti diela,

6.2.10.5. zmenit' postup, termin vykonania prac alebo ich ¢asti.
Tieto zmeny nie st v Ziadnom pripade dévodom na odstipenie od zmluvy a budu ocenene v sulade
so zmluvou. Pokial stavebny dozor nariadi nevyhnutné zmeny, ktorych dévodom bolo porudenie
zmluvy zhotovitelom alebo osobou, za ktoru je zhotovitel zodpovedny, vykona zhotovitel nariadené
prace na vlastné naklady,

zhotovitel nevykona zmeny pinenia podla tejto zmluvy bez prikazu stavebného dozoru. Za zmenu
plnenia podia tejto zmluvy sa v zmysle tohto odseku nepovaZzuju prace, ktorych mnozstvo sa
nezhoduje s mnozstvom uvedenym v popise prac,

ak povazuje zhotovitel pokyny stavebného dozoru za neopravnené alebo neucelné, musi uplatnit
svoje vyhrady zapisom v stavebnom denniku. Pokyny musi zhotovitel na opatovné poziadanie
stavebného dozoru vykonat, pokial nie su v rozpore s prislusnymi technologickymi postupmi, alebo
neodporuji pravnym predpisom, alebo nariadeniam miestnej alebo Statnej spravy. Ak s takymi
pracami budd spojené viac naklady, tie potom znasa objednavatel. Ak takéto prace ovplyvnia postup
prac, objednavatel pristipi na primerand Gpravu zmluvy z dévodu €asového sklzu,



6.3

6.2.13
6.2.14

6.2.15

6.2.16

6.2.17

6.2.18

6.2.19
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objednavatel bude organizovat kontrolné dni na stavbe minimalne jedenkrat mesacéne.
objednavatel ak moéze, poskytne zhotovitelovi na poziadanie k pouzitiu alebo spoloénému
pouzivaniu:
6.2.14.1. skladové priestory a plochy pre zariadenie staveniska v dohodnutom rozsahu,
6.2.14.2. vybudované pripojky pre vodu, kanalizaciu a energiu, ku ktorym ma vlastnicke,
dispoziéné alebo iné prava.
Naklady na prevadzkovanie objektov a zariadeni, naklady na spotrebu vody, energie a stoéné znasa
zhotovitel, v pripade spolo&ného uzivania ich alikvotnou €astou,

materialy, stavebné diela a vyrobky zabezpetované zhotovitelom musia byt dokladované certifikatmi
alebo vyhlaseniami o zhode vzmysle zakona &. 264/1999 Z.z. o technickych poziadavkach na
vyrobky a posudzovani zhody a o zmene a doplneni niektorych zakonov a tie materidly, ktoré tieto
doklady nebudd mat, resp. nebudl zodpovedat zmluve a poZzadovanym skdskam, musi zhotovitel na
vlastné naklady odstranit a nahradit bezchybnymi. Z tohto dévodu vzniknuté skody znasa zhotovitel.
Objednavatel méze na odstranenie vad stanovit' termin primerany ich rozsahu. Objednavatel ma
v pripade nedodrzania terminu odstranenia vad zhotovitelom pravo na odstipenie od zmluvy.
Pripadné uplatfiovanie zmluvnych pokut sa riadi touto zmluvou,

zhotovitel musi bez meskania a pisomne informovat objednavatela o vzniku akejkolvek udalosti,
ktora brani alebo staZuje realizaciu plnenia podla tejto zmluvy,

zhotovitel je povinny zabezpecit U¢ast svojich zamestnancov na preverovani svojich dodavok a prac,
ktoré vykonava stavebny dozor objednavatela a robit okamzité opatrenia na odstranenie vytknutych
zavad a odchylok od dokumentacie,

Zziadna Gast plnenia podia tejto zmluvy nesmie byt zakryta bez predchadzajuceho suhlasu
stavebného dozoru. Zhotovitel je povinny umoznit' skontrolovanie akejkolvek Easti diela, ktora ma byt
zakryta. Zhotovitel aspof 3 pracovné dni vopred oznami stavebnému dozoru, Ze Cast diela bude
zakryvat. Stavebny dozor vykona kontrolu. Ak stavebny dozor nevykona kontrolu do ... dni od
upozornenia zhotovitela, je zhotovitel opravneny prislusnd cast diela zakryt. V pripade, Ze ju
stavebny dozor napriek upozorneniu zhotovitela nevykona, je objednavatel povinny uhradit naklady
dodatoéného odkrytia, pokial sa takéto odkrytie za U€elom kontroly vyzaduje. Ak sa vSak pri
dodatoénom odkryti zisti, Ze prace boli vykonané chybne, nesie naklady dodatoéného odkrytia
zhotovitel,

stavebny dozor je opravneny dat pokyny, ktoré su potrebné na realizaciu pineni podla tejto zmluvy
zhotovitelovi v stavebnom denniku.

Stavebny dennik:

6.3.1

6.3.2

6.3.3

6.3.4

6.3.5

zhotovitel je povinny odo diia prevzatia staveniska viest stavebny dennik v jazyku slovenskom, a to
v originali a dvoch képiach. Jednu képiu je povinny ulozit oddelene od origindlu, aby bola k dispozicii
v pripade straty alebo zni¢enia originalu. Dalsiu kopiu stavebného denniku odobera stavebny dozor,
do stavebného dennika sa zapisuju vsetky skutocnosti rozhodujlce pre plnenie zmluvy, najma udaje
o Gasovom postupe prac aich kvality, zdévodnenie odchylok vykonavanych prac od projektovej
dokumentacie, Udaje doleZité pre posudenie hospodarnosti prac a Udaje nevyhnutné pre posudenie
prac organmi Statnej spravy. PoCas pracovnej doby musi byt dennik na stavbe trvale pristupny.
Povinnost viest stavebny dennik konéi diiom odovzdania a prevzatia prac,

zaznamy v stavebnom denniku je opravneny robit stavbyvedici, pripadne jeho zastupca aich
predstaveny. Okrem nich su opravneni robit zaznam projektant, stavebny dozor objednavatela, jeho
predstaveny, organy $tatneho stavebného dohladu, pripadne iné prislusné organy statnej spravy,
denné zdznamy sa piSu do stavebného dennika - knihy s o&islovanymi listami, jednak pevnymi,
jednak perforovanymi pre dva oddelitelné prepisy, ktoré sa &isluji zhodne s pevnymi listami. Denné
zaznamy sa zapisuju zasadne vten def, ked sa prace vykonali alebo nastali okolnosti, ktoré si
predmetom zapisu. Len vynimoéne sa tak méZe urobit v nasledujuci defi. Pri dennych zaznamoch sa
nesmu vynechat volné miesta,

stavebny dozor je opravneny dat' pokyny, ktoré s potrebné na realizaciu plnenia podfa tejto zmluvy
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zhotovitelovi v stavebnom denniku. Pritom musi reSpektovat technologicky postup prac,
6.3.6 pokial stavebny dozor nariadi nevyhnutné zmeny, ktorych dévodom bolo porusenie zmluvy zo strany
zhotovitela alebo jeho subdodavatelov, vykona zhotovitel nariadené prace na svoje vlastné naklady,
6.3.7 ak stavbyveduci do troch pracovnych dni nepripoji svoje nesuhlasné stanovisko k vykonanym
zapisom, poklada sa to za jeho suhlas s obsahom,
6.3.8 ak stavebny dozor do troch pracovnych dni od dorucenia stavebného dennika nepripoji svoje
nesuhlasné stanovisko k vykonanym zapisom, poklada sa to za jeho suhlas s obsahom.
6.4 Odovzdanie:
6.4.1dielo sa povazuje za dodané ak je urobené protokolarne odovzdanie a prevzatie,
6.4.2dielo nemoZno preberat po ucelenych ¢astiach, resp. etapach,
6.4.3 prevzatim ucelenej c¢Casti prechadza viastnicke pravo a nebezpe€enstvo Skody na
objednavatela,
6.4.4 prevzatie predmetu diela mdze byt odmietnuté pre vady a to aZ do ich odstranenia,
6.4.5 zhotovitel je povinny najneskér 15 dni vopred oznamit' objednavatelovi, kedy bude plnenie
podla tejto zmluvy alebo jeho ucelena ¢ast pripravena na odovzdanie,
6.4.6 zhotovitel je povinny vykonat komplexné vyskuSanie odovzdavaného pinenia podlfa tejto
zmluvy,
6.4.7zhotovitel je povinny pri preberacom konani odovzdat' objednavatelovi:
6.4.7.1  projektovi dokumentaciu skutoéného vyhotovenia vyhotovend zodpovednym
geodetom. Zameranie skutoéného vyhotovenia musi byt naviazané na jednotnu
trigonometrickl  siet, resp. spdsobom, akym je vyhotovena projektova
dokumentacia (vytyCovacie schémy),
6.4.7.2  projektovi dokumentaciu skutoéného vyhotovenia so zakreslenim vsetkych zmien
podla skutoéného stavu vykonanych prac v dvoch vyhotoveniach v Ciernotlaci,
vratane odovzdania projektu skutoéného vyhotovenia na digitalnom médiu CD,
6.4.7.3  zoznam strojov, zariadeni, ktoré su sucéastou odovzdavanej dodavky, ich pasporty
a navody na obsluhu v slovenskom jazyku, resp. v inom jazyku ale s overenym
prekladom do slovenského jazyka,
6.4.7.4  zapisnice a osvedéenia o vykonanych skiskach pouzitych materialov,
6.4.7.5  zapisnice o prevereni prac a konstrukcii v priebehu zakrytych prac,
6.4.7.6  zapisnice o individualnom a komplexnom vyska$ani zmontovanych zariadeni,
6.4.7.7  doklady o vykonanych funk&nych skaskach,
6.4.7.8  vychodiskové revizne spravy elektrickych zariadeni,
6.4.7.9  stavebné denniky.
Absencia niektorého z tychto dokladov je dévodom pre neukonéenie preberacieho konania.

6.4.8 objednavatel je povinny pripravit na preberacie konanie vSetky svoje doklady tak, aby ich
porovnanim s dokladmi zhotovitela sa zabezpecilo kvalitné, plné a rychle uskutocnenie tohto
konania, a to v pisomnej forme a v pripade potreby aj na elektronickych médiach,

6.4.9 objednavatel nie je povinny prevziat dokoncenu cast plnenia podla tejto zmluvy, ak nebola z
dévodov na strane zhotovitela odovzdana ina cast plnenia podla tejto zmluvy, ktora podla
dojednania mala byt uz dokonéena,

6.4.10 zapisnicu o prevzati plnenia podla tejto zmluvy spisuje objednavatel, ak nebolo dohodnuté
inak,

6.4.11 ak objednavatel odmietne pinenie podla tejto zmluvy alebo jeho ¢ast prevziat, je povinny
uviest dévody. Po odstraneni vytykanych vad a nedostatkov sa opakuje konanie v
nevyhnutnom rozsahu a spiSe sa dodatok k pdvodnej zapisnici,

6.4.12 zmluvné strany sa moézu dohodnit na samostatnom odovzdani a prevzati len takych
dokonéenych casti plnenia podla tejto zmluvy, ktorych samostatné odovzdanie a prevzatie sa
predpokladéa v projektovej dokumentacii.

6.5 Osobitné technické podmienky:
6.5.1  zhotovitel je povinny zabudovat material a vyrobky v zmysle zakona ¢. 133/2013 Z.z. a zakona ¢.
264/1999 Z.z. Pripadné zmeny musia byt vopred odsthlasené objednavatelom pisomnou formou,
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6.5.2 nie je pripustné pouzivanie technoldgii, ktoré su v rozpore s platnymi technickymi, bezpeénostnymi

alebo hygienickymi predpismi a normami,

6.5.3 nesml byt pripustené do prevadzky stroje a mechanizicia s neplatnou reviziou, ktoré svojim

technickym stavom nezodpovedaju schvalenym podmienkam pre ich prevadzku.

6.5.4  Majetok prechadza do vlastnictva obce aj Ciastkovym prebratim diela po podpisani preberacieho

protokolu.
Clanok 7
Zodpovednost’ za vady a zaruky

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze plnenie podla tejto zmluvy ma v dobe prevzatia zmluvne dohodnuté
vlastnosti, Ze zodpoveda technickym normam a predpisom SR, a Ze nema vady, ktore by rusili, alebo
znizovali hodnotu alebo schopnost jeho pouzivania k zvy€ajnym alebo v zmluve predpokladanym Gcelom.
Ak objednavatel prevezme plnenie podla tejto zmluvy s vadami, & uZ zjavnymi alebo skrytymi, méa pravo
na dodatoéné bezplatné odstranenie vady.
Na ziadost objednavatela je zhotovitel povinny bez zbytoéného odkladu vady plnenia podla tejto zmiuvy
odstranit, i ked neuznava, Ze za vady zodpoveda. V spornych pripadoch nesie naklady na odstranenie
vad az do rozhodnutia o reklamacii zhotovitel.
Ak sa vyskytne vada, ktora podstatne ovplyviiuje pouzitelnost plnenia podla tejto zmluvy atato je
zavinena zhotovitelom, je zhotovitel' povinny uhradit objednavatelovi $kodu v zmysle § 373 a nasl.
Obchodného zakonnika.
Zhotovitel poskytuje objednavatelovi zaruku 60 mesiacov od protokolarneho odovzdania a prevzatia
stavby.
Zhotovitel zarover zodpoveda za to, Ze sa dodané mnozstva v rdmci na plnenie zmluvy sa zhoduje s
udajmi v sprievodnych dokladoch.
Clanok 8
Zmluvné pokuty

Pri nedodrzani terminu zo strany zhotovitela uvedeného v ¢lanku 3 tejto zmluvy je zhotovitel' povinny
zaplatit objednavatelovi zmluvna pokutu vo vyske 0,05 % (minimalne vSak 15 eur/def) z ceny casti
plnenia zmluvy, s ktorym je v omeskani, za kazdy defi omes$kania.

Zmluvné pokuty, dohodnuté touto zmluvou hradi povinna strana nezavisle od toho, &i av akej vyske
vznikne druhej zmluvnej strane v tejto slvislosti Skoda, ktorl mozZno vymahat samostatne. Zaplatenie
zmluvnej pokuty nema vplyv na narok objednavatela na nahradu Skody.

Clanok 9
Hierarchia dokumentov, rieSenie sporov

Ak sa vyskytnu rozpory v dokumentoch a plneni zmluvy prioritu maju:

9.1.1. sutazné podklady,

9.1.2. zmluva,

9.1.3. ponuka (vratane navrhu ceny),

9.1.4. technické Specifikacie prac,

9.1.5. vSeobecné technické podmienky.
Pri roznosti nazorov na viastnosti hmét a stavebnych dielcov, pre kioré platia vSeobecné zavazné
skugobné postupy a o pripustnosti a spolahlivosti pristrojov, ktoré sa pouzili pri skiskach, pripadne metod,
moéze si kazda strana dat vykonat materidlno-technické preskisanie Statnym alebo $tatom uznavanym
skigobnym miestom pre skisky materidlov. Vysledky tychto skidok st zavazné. Naklady na skusky znasa
strana, ktorej nazor sa ukazal ako nespravny.
Spory medzi zmluvnymi stranami sa budl prednostne riesit vzajomnym rokovanim. V pripade sporov,
ktoré nebude moZzné riedit dohodou zmluvnych stran, poziada jedna zo zmluvnych stran o rozhodnutie
sud.
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9.4  Spory zmluvnych stran neopraviuju zhotovitela zastavit prace.
9.5  Zmluvny vztah sa bude riadit pravnym poriadkom platnym na Gzemi SR. Spory bude rozhodovat prislusny
sud SR.
Clanok 10
Ostatné prava a povinnosti

10.1  Zhotovitel v plnej miere zodpoveda za to, Ze neddjde k zneuZitiu, resp. Ze neposkytne materialy tykajice
sa plnenia zmluvy tretim osobam a zachova micanlivost o vSetkych skutognostiach, o ktorych sa dozvedel
pri realizacii tejto zmluvy.

10.2 Zhotovitel nesmie bez predchadzajuceho suhlasu objednavatela previest zavazky zo zmluvy alebo
postupit pohladavku voci objednavatelovi na tretiu osobu.

10.3 Obidve zmluvné strany sa zavazuju zachovat mi€anlivost o akychkolvek poskytnutych Udajoch a
informaciach, okrem informacii, ktoré je potrebné zverejnit podla zakona.

10.4 Zhotovitel umozni Eurdpskej komisii, Eurdpskemu Gradu boja proti podvodom a Eurdpskemu dvoru
auditorov, aby prostrednictvom kontroly dokumentov na mieste preverili realizaciu plnenia zmluvy, a aby v
pripade potreby na zaklade podpornych dokumentov vykonali Gpind kontrolu Uétovnej uzavierky,
uctovnych dokladov, a vSetkych ostatnych dokumentov vztahujucich sa na financovanie plnenia zmluvy.

10.5 Zhotovitel sa zavazuje pri plneni zmluvy dodrziavat platné a G¢inné v8eobecne zavazné pravne predpisy
Slovenskej republiky.

10.6 Zhotovitel je opravneny zabezpecit stavebné prace aj prostrednictvom subdodavatelov. Za zabezpecenie
stavebnych prac prostrednictvom subdodavatelov ma zhotovitel zodpovednost, akoby prace vykonaval
sam. Zhotovitel' je povinny do 15 dni od uzavretia zmluvy, resp. 15 dni pred planovanym nasadenim
subdodavatela na realizaciu diela, pisomne oznamit objednavatelovi presnt identifikaciu subdodavatelov,
prostrednictvom ktorych bude uskutoriovat stavebné prace.

Clanok 11
Ukoncenie zmluvy

11.1 Zmluvu je mozné ukonéit dohodou zmluvnych stran alebo odstapenim od zmluvy.

11.2. Od zmluvy mozno odstupit' v pripadoch, ktoré stanovuje zmluva a § 344 a nasl. Obchodného zakonnika.
Zhotovitelovi prindlezi nahrada iba za skuto¢ne vykonané prace.

11.3 Odstupenie od zmluvy musi byt druhej zmluvnej strane oznamené pisomne.

11.4 Objednavatel mdZe odstupit od zmluvy pre podstatné porusenie povinnosti zhotovitela aj v pripade, ze
zhotovitel meska so splnenim zmluvného terminu, alebo Ciastkového terminu dohodnutého v zmluve a ak marne
uplynie dodatocne stanovena lehota na pinenie.

11.5 Objednavatel je povinny zhotovitelovi poslat kalkuldciu vzniknutych naviac nakladov a svoje dalsie naroky
sUvisiace s odstipenim od zmluvy najneskér 14 dni po vyldétovani s nahradnym zhotovitefom.

11.6 Zhotovitel mdze odstlpit od zmluvy v pripade, ak objednavatel neplni svoje zmluvné povinnosti a tym
zhotovitelovi znemozni vykonavanie prac. Musi vSak vyzvat objednavatela a urit mu dodatoéne primeranu
lehotu na splnenie zavazkov vyplyvajucich zo zmluvy a pisomne prehlasil, Ze v pripade neplnenia aj po
stanovenom termine od zmluvy odstapi.

11.7 Prace a dodavky realizované ku dnu odstipenia od zmluvy sa vyuGétuji podla zmluvnych cien
v preukazatelnom rozsahu.

Clanok 12
Zaverecné ustanovenia

12.1 Pokial v tejto zmluve nebolo dohodnuté nieo iné, vzajomné vztahy zmluvnych stran sa riadia ustanoveniami
Obchodného zakonnika a subsidiarne ustanoveniami Obc&ianskeho zakonnika.
12.2 Zmeny a doplnky tejto zmluvy je mozné robit len pisomnymi dodatkami podpisanymi opravnenymi
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zastupcami oboch zmluvnych stran. Dodatky budi oéislované podla poradia.
12.3 K navrhom dodatkov k tejto zmluve sa zmluvné strany zavazuju vyjadrit pisomne v lehote do 20 dni od

doruéenia navrhu dodatku druhej strane.

12.4 Tato zmluva je vypracovana v Styroch vyhotoveniach, z ktorych dve obdrzi objednavatel a dve zhotovitel.
12.5 Zmluvneé strany sa dohodli, Ze tato zmluva nadobuda platnost jej podpisom oboma zmluvnymi stranami a
ucinnost’ diiom nasledujicim po dni jej zverejnenia v sulade s § 47a Obcianskeho zakonnika v platnom zneni.

V Skycove , dia

starosta obce

V Trnave, dna

Ing. Igor Bad'ura

konatel



